KOSZTORYS OFERTOWY:- -cz. niekwalif.

Modernizacja (przebudowa) DG 107471L w msc. Wilczan  ka
od km 0+708 do km 1+203
Lp. Podstawa wyceny Opis Jedn. mia- llosé Cena Warto $¢
ry zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
1 ROBOTY ZIEMNE
1 KNNR 1 0111-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziem-  |km 0.5
dl nych - trasa drég w terenie réwninnym wraz z wyko-
naniem inwentaryzacji powykonawczej
2 KNR 2-01 0206-02 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o |m3 21
dl poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat.lll z transp.urobku samo-
chod.samowytadowczymi na odlegtos¢ do 5 km
Razem dziat ROBOTY ZIEMNE
2 JEZDNIA ASFALTOWA
3 KNNR 6 0103-03 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane |m?2 140
d.2 mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy kon-
strukcyjne nawierzchni
4 KNNR 6 0113-06 Poszerzenie z kruszyw tamanych 0-31,5mm stabili- |m?2 140
d.2 zowanych mechanicznie gr. 15 cm wzdtuz istn. jez-
dni
5 KNNR 6 0113-06 Warstwa wyrownawcza podbudowy z kruszyw ta-  |m?2 140
d.2 manych 0-31,5mm stabilizowanych mechanicznie
$r. gr. 15cm
6 KNNR 6 1005-07 Skropienie nawierzchni emulsjg asfaltowg wilosci  |m?2 140
d.2 0,5 kg/m2
7 KNNR 6 0308-01 Nawierzchnie z mieszanek mineralno- asfaltowych |m2 140
d.2 0 grubosci 4 cm po zageszczeniu (warstwa wigzaca
AC16W KR1/2) wraz z transportem
8 KNNR 6 0309-02 Nawierzchnie z mieszanek mineralno- asfaltowych |m2 140
d.2 0 grubosci 3 cm po zageszczeniu (warstwa Scieral-
na AC11S KR1/2) wraz z transportem
Razem dziat JEZDNIA ASFALTOWA
3 ROBOTY WYKONCZENIOWE
9 KNNR 6 0103-03 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane |m2 742.5
d.3 mechanicznie przed wykonaniem utwardzonych po-
boczy
10 KNNR 6 0113-05- Pobocza utwardzone z kruszyw famanych stabiliz. |m2 742.5
d.3 |analogia mech. 0-31,5mm o gr. 12cm

Razem dziat ROBOTY WYKO NCZENIOWE

Warto $¢ kosztorysowa rob6t bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogoétem warto $¢€ kosztorysowa robot

Stownie:
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