
KOSZTORYS OFERTOWY- -cz. niekwalif.
Modernizacja (przebudowa) DG 107471L w msc. Wilczan ka

od km 0+708 do km 1+203

Lp. Podstawa wyceny Opis Jedn. mia-
ry

Ilość Cena
zł

Warto ść
zł

(5 x 6)

1 2 3 4 5 6 7

1 ROBOTY ZIEMNE

1
d.1

KNNR 1 0111-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziem-
nych - trasa dróg w terenie równinnym wraz z wyko-
naniem inwentaryzacji powykonawczej

km 0.5

2
d.1

KNR 2-01 0206-02 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o
poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samo-
chod.samowyładowczymi na odległość do 5 km

m3 21

Razem dział ROBOTY ZIEMNE

2 JEZDNIA ASFALTOWA

3
d.2

KNNR 6 0103-03 Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane
mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy kon-
strukcyjne nawierzchni

m2 140

4
d.2

KNNR 6 0113-06 Poszerzenie z kruszyw łamanych 0-31,5mm stabili-
zowanych mechanicznie gr. 15 cm wzdłuż istn. jez-
dni

m2 140

5
d.2

KNNR 6 0113-06 Warstwa wyrównawcza podbudowy z kruszyw ła-
manych 0-31,5mm stabilizowanych mechanicznie
śr. gr. 15cm

m2 140

6
d.2

KNNR 6 1005-07 Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową w ilości
0,5 kg/m2

m2 140

7
d.2

KNNR 6 0308-01 Nawierzchnie z mieszanek mineralno- asfaltowych
o grubości 4 cm po zagęszczeniu (warstwa wiążąca
AC16W KR1/2) wraz z transportem

m2 140

8
d.2

KNNR 6 0309-02 Nawierzchnie z mieszanek mineralno- asfaltowych
o grubości 3 cm po zagęszczeniu (warstwa ścieral-
na AC11S KR1/2) wraz z transportem

m2 140

Razem dział JEZDNIA ASFALTOWA

3 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

9
d.3

KNNR 6 0103-03 Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane
mechanicznie przed wykonaniem utwardzonych po-
boczy

m2 742.5

10
d.3

KNNR 6 0113-05-
analogia

Pobocza utwardzone z kruszyw łamanych stabiliz.
mech. 0-31,5mm o gr. 12cm

m2 742.5

Razem dział ROBOTY WYKO ŃCZENIOWE

Warto ść kosztorysowa robót bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogółem warto ść kosztorysowa robót

Słownie:  

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.


