Ogtoszenie nr 2021/BZP 00196521/01 z dnia 2021-09-29

Ogtoszenie o wyniku postepowania
Roboty budowlane _
»Wykonanie infrastruktury wodno-sciekowej na terenach inwestycyjnych w Zyrzynie”.

| SEKCJA | - ZAMAWIAJACY

1.1.) Rola zamawiajacego
Postepowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiajgcego

1.2.) Nazwa zamawiajacego: Gmina Zyrzyn

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 431020115
1.5) Adres zamawiajacego

1.5.1.) Ulica: Powstania Styczniowego 10

1.5.2.) Miejscowos$é: Zyrzyn

1.5.3.) Kod pocztowy: 24-103

1.5.4.) Wojewédztwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL815 - Putawski

1.5.7.) Numer telefonu: 81 88142 26

1.5.8.) Numer faksu: 81 881 42 26

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ugzyrzyn@post.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiajacego: http://www.zyrzyn.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postepowania:
https://ugzyrzyn.bip.lubelskie.pl/index.php?id=714

1.7.) Rodzaj zamawiajacego: Zamawiajgcy publiczny - jednostka sektora finanséw publicznych -
jednostka samorzadu terytorialnego

1.8.) Przedmiot dziatalnosci zamawiajgacego: Ogdlne ustugi publiczne

| SEKCJA Il - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogtoszenie dotyczy:
Zamowienia publicznego
2.2.) Ogtoszenie dotyczy ustug spotecznych i innych szczegdlnych ustug: Nie

2.3.) Nazwa zamoéwienia albo umowy ramowej: _
~Wykonanie infrastruktury wodno-$ciekowej na terenach inwestycyjnych w Zyrzynie”.

2.4)) Identyfikator postepowania: ocds-148610-7091e20f-fc1a-11eb-b885-f28f91688073
2.5.) Numer ogtoszenia: 2021/BZP 00196521/01

2.6.) Wersja ogtoszenia: 01
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2.7.) Data ogtoszenia: 2021-09-29 13:55

2.8.) Zamoéwienie albo umowa ramowa zostaly ujete w planie postepowan: Tak

2.9.) Numer planu postepowan w BZP: 2021/BZP 00001707/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postepowan:

1.1.1 Wykonanie infrastruktury wodno-$ciekowej na terenach inwestycyjnych w Zyrzynie

2.11.) Czy zaméwienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu
wspolfinansowanego ze srodkéw Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zaméwienie/lumowa ramowa byto poprzedzone ogtoszeniem o zamoéwieniu/ogtoszeniem o
zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogtoszenia: 2021/BZP 00148792/01

| SEKCJA lll - TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ |

3.1.) Tryb udzielenia zaméwienia wraz z podstawg prawngZamowienie udzielane jest w trybie
podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

| SEKCJA IV — PRZEDMIOT ZAMOWIENIA |

4.1.) Numer referencyjny: G.271.B.4.2021

4.2.) Zamawiajacy udziela zaméwienia w czesciach, z ktérych kazda stanowi przedmiot
odrebnego postepowania: Nie

4.3.) Wartos¢ zamoéwienia: 1840115,39 PLN
4.4.) Rodzaj zamoéwienia: Roboty budowlane
Czesc¢ 1

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia

Zakres inwestycji dla czesci 1 zamdwienia tj. budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenach
inwestycyjnych przy drodze ekspresowej S 17 w msc. Zyrzyn.

obejmuje m.in.:

- wytyczenie geodezyjne

- budowe sieci kanalizacji sanitarnej z PVC DN200 oraz PE 100 HD DN200 na odcinku o
dtugosci 703,8 m;

- budowe 23 studni rewizyjnych @1200 mm z betonu wibroprasowanego co najmniej w k.
C35/45, o klasie wodoszczelnosci W8 i mrozoodpornosci F-150, oraz maksymalnej nasigkliwosci
5% z wiazem zeliwnym D40T i pierscieniem odcigzajacym;

- wykonanie przewiertu sterowanego rurami stalowymi o sr. nominalnej 323,9x8 mm pod drogg
ekspresowg S17 na dtugosci 73 m oraz drogg wojewodzkg na dtugosci 30 m;

- wykonanie dwdch przewiertu sterowanego rurami PE HD o $r.315mm pod drogg wojewddzkg
nr 824 o facznej dtugosci 53 m

- uzyskanie zgod zarzadcow drog na zajecie pasa drogowego i prowadzenie w nim robot
budowlanych

- ptukanie wybudowanej sieci kanalizacyjnej

- préby szczelnosci

- wykonanie inwentaryzacji powykonawcze;j

Odcinek sieci kanalizacji sanitarnej ktérego dotyczy zamowienie zaprojektowano z rur PVC
DN200 oraz z rur z PE HD 100 DN200 w pasie drogowym drogi ekspresowej S17 i
wojewodzkiej. Laczna dtugosci sieci kanalizacyjnej dla zamierzenia budowlanego wynosi 703,8
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m w tym w pasie drogowym ekspresowej S17 - 73 m. Dokumentacja przewiduje budowe odcinka
sieci kanalizacji sanitarnej w technologii bezwykopowej pod pasami jezdni drogi S17 oraz drdg
wojewodzkich, z wykorzystaniem sprzetu do wiercen poziomych sterowanych ,WPS”. Natomiast
pozostate odcinki nalezy wykona¢ wykopami otwartymi. Prace ziemne w rejonie
przewidywanych kolizji nalezy wykonywac recznie i z uwzglednieniem uwag zawartych w
protokole z narady koordynacyjnej zatgczonej do projektu.

Lokalizacja i usytuowanie wysokosciowe sieci dostosowano do aktualnego zagospodarowania
terenu majgc na uwadze normatywne zagtebienie i urzgdzenie terenu oraz warunki zawarte w
decyzjach Zarzadcy drogi. Zaméwienie nalezy wykonaé zgodnie z dokumentacjg projektowg
stanowigcg zatgcznik nr 13.1 do SIWZ.

UWAGA!

Z uwagi na koniecznos¢ przejecia gwarancji na odcinek drogi ekspresowej S17 pod ktérym
bedzie wykonane przejscie pod drogg zamawiajgcy wymaga aby wykonawca na czas
prowadzenia prac budowlanych oraz na okres gwaranciji posiadat ubezpieczenie, ktére pokryje
ewentualne koszty naprawy drogi S17 na danym odcinku jezeli potencjalne uszkodzenia bedg
spowodowane budowg przedmiotowej sieci kanalizacyjne;j.

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 45232410-9 - Roboty w zakresie kanalizacji Sciekowej

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 745102,72 PLN
Czesc¢ 2

4.5.1.) Kroétki opis przedmiotu zaméwienia

Zakres inwestycji dla czesci 2 zamowienia tj. budowa sieci wodociggowej

obejmuje m.in.:

- wytyczenie geodezyjne

- budowe sieci wodociggowej DN160 na dtugosci L=2442,5 m z rur PE HD 100 DN160 mm
PN16 (RC dla przej$¢ w rurach ostonowych i odcinkéw bezwykopowych);

- zabudowe siedmiu hydrantéw ppoz. nadziemnych DN80 PN16 z podwojnym zamknieciem
zabezpieczony w przypadku ztamania z samoczynnym odwodnieniem;

- uzyskanie zgod zarzadcow drdg na zajecie pasa drogowego i prowadzenie w nim robot
budowlanych

- préby szczelnosci

- ptukanie i dezynfekcje wybudowanej sieci wodociggowe;j

- wykonanie inwentaryzacji powykonawczej

Odcinek wodociggu ktérego dotyczy zamowienie - zaprojektowano sie¢ wodocigagowa z rur z PE
HD 100 SDR11 PN16 (RC dla przejs¢ w rurach ostonowych i odcinkéw bezwykopowych) o
tacznej dtugosci 2442,5m z wigczeniem do istniejgcej sieci wodociggowej z PVC DN150 na
terenie SUW Battow w wezle oznaczonym na planie sytuacyjnym jako ,W”. Na trasie sieci
przewiduje sie montaz hydrantéw a na koncowce sieci zostanie zmontowany hydrant nadziemny
stuzgcy do zabezpieczenia p.poz, ptukania i odpowietrzania sieci w wezle ,HP7”. Dokumentacja
przewiduje budowe odcinka sieci wodociggowej w technologii bezwykopowej pod pasem jezdni,
metodg przewiertu sterowanego lub przecisku w rurze ochronnej. Sie¢ wodociggowg wzdtuz
jezdni nalezy wykona¢ metoda wykopu otwartego w rurze ostonowej z PE DN250. Sie¢
wodociggowa po terenie poza pasem drogowym oraz obszarami lesSnymi nalezy wykona¢ w
technologii wykopu otwartego. Prace ziemne w rejonie przewidywanych kolizji nalezy
wykonywac recznie i z uwzglednieniem uwag zawartych w protokole z narady koordynacyjne;j
zatgczonej do projektu.

Lokalizacja i usytuowanie wysokosciowe sieci dostosowano do aktualnego zagospodarowania
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terenu majac na uwadze normatywne zagtebienie i urzadzenie terenu oraz warunki zawarte w
decyzjach Zarzadcy drogi. Rozmieszczenie armatury i sposéb rozwigzania weztéw zgodnie z
czescig rysunkowgq projektu. Zamowienie nalezy wykonac zgodnie z dokumentacjg projektowg
stanowigcg zatgcznik nr 13.2 do SIWZ.

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 45232150-8 - Roboty w zakresie rurociggéw do przesytu wody
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 765490,94 PLN
Czes$¢ 3

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia

Zakres inwestycji dla czesci 3 zamowienia tj. budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenach
zabudowy jednorodzinnej

obejmuje m.in.:

- wytyczenie geodezyjne

- budowa dwéch odcinkéw sieci wodociggowej DN110 z rur PE100 dn110 SDR17 w ul. Wesslow
oraz ul. Parkowej w Zyrzynie o tacznej dtugosci 394,70 m;

- zabudowa dwoch hydrantow ppoz. nadziemnych DN8O;

- préby szczelnosci sieci wodociggowej

- ptukanie i dezynfekcje wybudowanej sieci wodociggowe;j

- budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej DN160 z rur PCV-U SN8 o dtugosci 130,5 m

- budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej i DN200 z rur PCV-U SN8 o dtugosci 542,1 m

- montaz 20 sztuk studzienek inspekcyjnych z rury trzonowej karbowanej DN/OD425, ze
stozkiem odcigzajgcym zelbetowym lub z tworzywa TAR 315, rurg teleskopowg 315 oraz
wtazem klasy D400

- montaz 3 sztuk studzienek z kregéw zelbetowych DN1200 tagczonych na uszczelki, z wtazem
@600 w klasie D400 z ryglem i uszczelkg ttumigca i pierscieniem odcigzajgcym

- proby szczelnosci sieci kanalizacyjne;

- ptukanie sieci kanalizacyjnej

- wykonanie inwentaryzacji powykonawczej wykonanych odcinkow sieci wodociggowych oraz
kanalizacji sanitarnej

Zakres prac budowlanych obejmuje miedzy innymi dwa nowe odcinki wodociggu w ul. Parkowej
oraz w ul. Wesslow. Miejsce wpieC w istniejgca sie¢ wodociggowg DN160 w drodze gminnej w
miejscowosci Zagrody, miejsca wpie¢ zaznaczono punktami W2 i W3 na Planie Sytuacyjnym
rys. S-1i S-2. W punkcie W1 na dziatce nr 671/30 zaznaczono wpiecie do istniejgcego odcinka
sieci wodociggowej DN 110. W zwigzku z budowg odcinka wodociggu w pasie drogowym ul.
Parkowej, istniejgcy odcinek wodociggu DN100 biegnacy po dziatkach nr 671/30, 671/31,
671/28, 671/27 i 306 przewiduje sie do wytgczenia z uzytkowania i w kazdej chwili tg czes¢
bedzie mozna zdemontowac¢. W miejscu potgczenia odcinka przewidzianego do wylaczenia z
uzytkowania, a istniejgca siecig wodociggowg dn160 w pasie drogowym dziatka nr 306 w
Zagrodach przewiduje sie zabudowe zasuwy odcinajgcej oznaczonej na mapie symbolem Z4,
DN100. Nowe odcinki sieci wodociggowej zaprojektowano z rury i ksztattek z polietylenu PE100
dz 110x6,6 typ SDR 17, cisnienie nominalne10 atm, tgczonych poprzez zgrzewanie
elektrooporowe. Wigczenia w istniejgcg sie¢ wodociggowg PE dn160 nalezy wykonac za
pomocg opaski do nawiercania pod cisnieniem z odejsciem kotnierzowym do rur PE. Na
odejsciach zaprojektowano zabudowe zasuw kotnierzowych DN100. Wszystkie zasuwy maja
mie¢ wykonanie do zabudowy podziemnej (z teleskopowa przedtuzka i skrzynkg uliczng) oraz
nastepujace wykonanie materiatowe:

2021-09-29 Biuletyn Zaméwien Publicznych Ogtoszenie o wyniku postgpowania - - Roboty budowlane



Ogtoszenie nr 2021/BZP 00196521/01 z dnia 2021-09-29

~zasuwa dtuga kotnierzowa DN100,
- Z miekkim uszczelnieniem z gumy EPDM,
- wykonana z zeliwa sferoidalnego,
- wrzeciono ze stali nierdzewnej z gwintem walcowanym, PN 1,6 MPa
Rzedne utozenia wodociggu powinny byé zgodne z Dokumentacja Projektowa.
Rzedne witgczen w istniejgce sieci nalezy zweryfikowac i sprawdzi¢ z projektowanymi rzednymi
na etapie budowy, po odkopaniu istniejgcych odcinkéw wodociggdéw. Odcinki sieci wodociggowej
biegngce pod droga gminng nalezy wykonaé w rurze ostonowej na catej
szerokosci pasa drogowego, metoda przecisku lub przewiertu bez naruszenia konstrukcji jezdni.
Przed przystgpieniem do prac nalezy powiadomi¢ RDG Konskowola pisemnie o terminie
rozpoczecia realizacji inwestycji. Wszelkie prace w rejonie istniejacej sieci gazowej nalezy
wykonywac recznie pod nadzorem pracownika RDG w Konskowoli.
Zabrania sie prowadzenia robot ziemnych sprzetem mechanicznym w odlegtosci mniejszej niz 2
metry od miejsca kolizji z istniejgca siecig gazowa. w przypadku odkrycia sieci gazowej
(dopuszczalne tylko w miejscach skrzyzowan) odkryte elementy nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem. Przy realizacji projektu nalezy zachowa¢ normatywne odlegtosci wedtug
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dn. 26 kwietnia 2013 roku w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ sieci gazowe i ich usytuowanie.
W miejscach skrzyzowan lub zblizeh z istniejgcymi urzadzeniami elektroenergetycznymi
zachowac odlegtosci zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami. Sposéb zabezpieczenia
uzgodni¢ na roboczo z Rejonem Energetycznym Putawy. W przypadku ujawnienia
niezinwentaryzowanych urzadzen elektroenergetycznych na kazdym etapie procesu
budowlanego, sposob dalszego postepowania uzgodni¢ z Rejonem Energetycznym Putawy.

W ramach zamowienia nalezy wykonac takze nowa sie¢ kanalizacji sanitarnej na odcinku od
drogi ul. Tysigclecia (odcinek po dziatkach prywatnych) oraz odcinki w pasie drogowym drogi
gminnej ul. Wesslow i ul. Parkowej. Projektowany odcinek nalezy potaczy¢ z gminng kanalizacjg
ks200 za posrednictwem istniejgcej studni kanalizacyjnej na dziatce nr 671/29, rzedne istniejgcej
studni: 156,42/154,58. Na trasie nowego odcinka zaprojektowano typowe studzienki inspekcyjne
z rurg trzonowg karbowang DN/OD425, niewtazowe, ze stozkiem odcigzajgcym zelbetowym lub
z tworzywa TAR 315, rura teleskopowa 315 oraz wtazem klasy D400. Na gtdwnym zbiorczym
odcinku KS200 zaprojektowano studzienki z kregéow zelbetowych DN1200 tgczonych na
uszczelki, z wtazem @600 w klasie D400 z ryglem i uszczelkg ttumigca i pierscieniem
odcigzajacym. Przewody sieci kanalizacji sanitarnej projektuje sie z rur i ksztattek
kanalizacyjnych @160 i @ 200 PVC-u ze $cianka litg jednorodng o sztywnosci obwodowej SN 8,
z potaczeniami na kielichy. System kanalizacyjny powinien spetnia¢ wymagania normy PN-EN
1401:1999 oraz posiadac aprobate IBDiM. Uszczelki zgodne z PN-EN 681-1, posiadajace
znakowanie CE, do zastosowania w systemach kanalizacyjnych oznaczone symbolem WC.
Technologia budowy sieci musi gwarantowac utrzymanie trasy i spadkoéw przewodoéw, ktore
powinny byé zgodne z Dokumentacja Projektowa.

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 45232150-8 - Roboty w zakresie rurociggéw do przesytu wody
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45232410-9 - Roboty w zakresie kanalizacji $ciekowe;j

4.5.5.) Wartos¢ czesci: 329521,73 PLN

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA

Czesé 1
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[ SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 1)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania:
Postepowanie/czes¢ postepowania zakohczyta sie zawarciem umowy

[ SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 4
6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcoéw z siedziba w panstwach EOG innych niz panstwo
zamawiajacego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawcéw z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 2

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizszg ceng lub kosztem: 537510,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 1223850,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: 537510,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczng: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 1) |

7.1.) Czy zaméwienie zostato udzielone wykonawcom wspdlnie ubiegajacym sie o udzielenie
zamowienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkos¢ przedsiebiorstwa wykonawcy: Maty przedsiebiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: AS-PRO Grazyna Sagan
7.3.2) Krajowy Numer ldentyfikacyjny: 432250780

7.3.3) Ulica: Ul. Karminowa 3

7.3.4) Miejscowosé: Jastkow

7.3.5) Kod pocztowy: 21-002

7.3.6.) Wojewodztwo: lubelskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zaméwienia
podwykonawcom?: Nie
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[ SEKCJA VIIl UMOWA (dla czesci 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-09-22
8.2.) Wartos¢ umowy/umowy ramowej: 537510,00 PLN
8.3.) Okres realizacji zamoéwienia albo umowy ramowej: 8 miesigce

Czesc¢ 2

[ SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 2)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania:
Postepowanie/czes¢ postepowania zakohczyta sie zawarciem umowy

[ SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 6
6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 6

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcéw z siedziba w panstwach EOG innych niz panstwo
zamawiajacego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawcoéw z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 1

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizszg ceng lub kosztem: 537500,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 1525200,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: 537500,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczng: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertg wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 2) |

7.1.) Czy zaméwienie zostato udzielone wykonawcom wspdlnie ubiegajacym sie o udzielenie
zamowienia: Nie

Wykonawca
7.2.) Wielkos¢ przedsiebiorstwa wykonawcy: Maty przedsiebiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: P.P.H.U. WA-MAX WAWRYK W
SPADKU

7.3.2) Krajowy Numer ldentyfikacyjny: 110021505
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7.3.3) Ulica: Ul. Suchawska 15/5
7.3.4) Miejscowos¢: Wiodawa
7.3.5) Kod pocztowy: 22-200
7.3.6.) Wojewodztwo: lubelskie
7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zamoéwienia
podwykonawcom?: Nie

[ SEKCJA VIIl UMOWA (dla czesci 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-09-22
8.2.) Wartos¢ umowy/umowy ramowej: 537500,00 PLN
8.3.) Okres realizacji zamoéwienia albo umowy ramowej: 8 miesigce

Czescé 3

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 3)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania:
Postepowanie/czes¢ postepowania zakonczyta sie zawarciem umowy

[ SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 7
6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 7

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcéw z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo
zamawiajacego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawcoéw z siedziba w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 1

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizszg ceng lub kosztem: 292796,60 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 854850,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: 292796,60 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczng: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

[ SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 3) |

7.1.) Czy zaméwienie zostato udzielone wykonawcom wspdlnie ubiegajacym sie o udzielenie
zamowienia: Nie
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Wykonawca

7.2.) Wielkos¢ przedsiebiorstwa wykonawcy: Maty przedsiebiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: WOD-GAZ T i B. SEKITA SP.J.
7.3.2) Krajowy Numer ldentyfikacyjny: 430503343

7.3.3) Ulica: Ul. Sktadowa 18

7.3.4) Miejscowosé: Putawy

7.3.5) Kod pocztowy: 24-100

7.3.6.) Wojewodztwo: lubelskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zaméwienia
podwykonawcom?: Nie

[ SEKCJA VIIl UMOWA (dla czesci 3)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-09-22
8.2.) Wartos¢ umowy/umowy ramowej: 292796,60 PLN

8.3.) Okres realizacji zamoéwienia albo umowy ramowej: 8 miesigce
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	4.5.5.) Wartość części: 745102,72 PLN
	Część 2
	4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.5.3.) Główny kod CPV: 45232150-8 - Roboty w zakresie rurociągów do przesyłu wody
	4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:
	4.5.5.) Wartość części: 765490,94 PLN
	Część 3
	4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.5.3.) Główny kod CPV: 45232150-8 - Roboty w zakresie rurociągów do przesyłu wody
	4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:
	4.5.5.) Wartość części: 329521,73 PLN
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	6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 537510,00 PLN
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	7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie
	Wykonawca
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	8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 8 miesiące
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	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

	SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)
	6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 6
	6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
	6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0
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	6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
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	Wykonawca
	7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca
	7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
	7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: P.P.H.U. WA-MAX WAWRYK W SPADKU
	7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 110021505
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	7.3.5) Kod pocztowy: 22-200
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	Część 3

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

	SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)
	6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 7
	6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
	6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0
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	7.3.3) Ulica: Ul. Składowa 18
	7.3.4) Miejscowość: Puławy
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