

Żyrzyn, dnia 25 października 2022 r.

G.271.B.12.2022

**Zawiadomienie o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty
w zakresie części III zamówienia
oraz Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
w zakresie części I zamówienia**

Zamawiający- Gmina Żyrzyn, z siedzibą w Żyrzynie przy ul. Powstania Styczniowego 10, na podstawie art. 253 ust.1 pkt.1 w zw. z art. 263 oraz art. 260 ust. 1 i 2 w zw. z art. 255 pkt 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r.- Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710) informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Modernizacja ujęć i stacji uzdatniania wody zasilających wodociągi Gminy Żyrzyn” w związku z uchyleniem się od zawarcia umowy w zakresie części III zamówienia przez Wykonawcę Przedsiębiorstwo Budowlano-Montażowe FLISBUD Stanisław Flis, ul. Bartycka 116 00-716 Warszawa, **dokonał ponownego badania i oceny ofert pozostałych w postępowaniu wykonawców oraz ponownie wybrał najkorzystniejszą ofertę w zakresie części III zamówienia oraz unieważnił postępowanie w zakresie części I zamówienia.**

***Zawiadomienie o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty
w zakresie części III zamówienia***

**Część 3- Rozbudowa trzech stacji uzdatniania wody w miejscowościach
Kotliny, Parafianka oraz Żerdź ”.**

W związku z powyższym, na podstawie art. 253 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp Zamawiający informuje, że najkorzystniejszą ofertą w zakresie części III zamówienia, pod względem kryterium podanym w rozdz. XVIII Specyfikacji Warunków Zamówienia (*kryteria: cena oferty – 60%, okres gwarancji – 40%*) jest oferta nr 3 złożona przez:

Konsorcjum firm:

BUDIMAR Sp. z o.o.- Lider konsorcjum
ul. Zbożowa 26 A 20-827 Lublin
EL-VOLT Sp. z o.o. – Partner konsorcjum
ul. Zbożowa 26 A 20-827 Lublin
która otrzymała ogółem **100 punktów.**

Uzasadnienie wyboru: Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jego oferta nie podlega odrzuceniu, Wykonawca spełnia warunki opisane w SWZ oraz jego oferta przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów określonych w rozdziale XVIII SIWZ:
- cena oferty – **60,00 pkt**; okres gwarancji – **40 pkt**, razem: **100 pkt.**

Informacja na temat wykonawców, którzy złożyli oferty na cz. III zamówienia.

Nr oferty	Firma, adres Wykonawcy	Liczba pkt. w kryterium CENA-60%	Liczba pkt. w kryterium okres gwarancji -40%	Razem
1.	INSTAL-SERWIS LUBARTÓW Wojciech Osiecki Lisów 2 EA 21-100 Lubartów	47,70 pkt.	40 pkt.	87,70 pkt.
2	Firma F.H.U. „FLISEK” s.c. Roman Flis, Waldemar Flis, Mateusz Flis ul. Nad Stojadłem 3 37-300 Leżajsk	55,30 pkt.	40 pkt.	95,30 pkt.
3	<u>Konsorcjum firm:</u> BUDIMAR Sp. z o.o.- Lider konsorcjum ul. Zbożowa 26 A 20-827 Lublin EL-VOLT Sp. z o.o. – Partner konsorcjum ul. Zbożowa 26 A 20-827 Lublin	60 pkt.	40 pkt.	100 pkt.

Uzasadnienie:

W dniu 13 września 2022 r. Zamawiający dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej w zakresie części III postępowania. Jako Wykonawcę zadania: Rozbudowa trzech stacji uzdatniania wody w miejscowościach Kotliny, Parafianka oraz Żerdź ” wybrano firmę Przedsiębiorstwo Budowlano-Montażowe FLISBUD Stanisław Flis ul. Bartycka 116 Warszawa. Wykonawca pismem z dnia 19.09.2022 r. został powiadomiony, że zawarcie umowy na warunkach ofertowych zgodnie z art. 308 ust.2 nastąpi w dniu 23 września 2022 r. w siedzibie Zamawiającego. Ponadto Wykonawca został poproszony o przygotowanie dokumentów, które będą niezbędne do podpisania umowy zgodnie z zapisami rozdziału XXI SWZ.

W odpowiedzi na pismo Wykonawca w dniu 21.09.2022 r. przesłał wzory poręczeń należytego wykonania umowy z prośbą o akceptację lub ewentualne uwagi. Po sprawdzeniu dokumentów Zamawiający pismem z dnia 21.09.2022 r. wskazał błędy dotyczące poręczenia dla cz. III zamówienia, prosząc jednocześnie o ich poprawienie.

W przewidzianym terminie podpisania umowy tj. 23.09.2022 r. o godzinie 10.12. Wykonawca nieoczekiwanie przesłał do Zamawiającego pismo informujące, że dobrowolnie przedłuży termin związania ofertą oraz dołącza nowe poręczenia zapłaty wadium, gdzie wydłuża ich ważność do dnia 31.10.2022 r. potwierdzając jednocześnie brak możliwości podpisania umowy w wyznaczonym terminie. Po przeprowadzeniu z Wykonawcą w tym samym dniu rozmowy telefonicznej, zapewnił on, że będzie gotów do podpisania umowy i wniesie wymagane zabezpieczenie należytego wykonania umowy w dniach 26-30 września. W dniu 03.10.2022 r. Zamawiający ostatecznie wezwał Wykonawcę do stawienia się w siedzibie Zamawiającego w dniu 10.10.2022 r. celem podpisania umowy.

W ostatecznie wyznaczonym terminie Wykonawca nie stawiał się oraz nie przesłał żadnych dokumentów, wobec powyższego Zamawiający uznał, że Wykonawca Przedsiębiorstwo Budowlano-Montażowe FLISBUD Stanisław Flis uchylił się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

W związku z faktem, iż Wykonawca, którego oferta została wybrana pierwotnie jako najkorzystniejsza w odniesieniu do części III zamówienia odstąpił od podpisania umowy, Zamawiający w oparciu o art. 263 ustawy Pzp dokonał ponownego badania i oceny ofert spośród pozostałych w postępowaniu wykonawców. Najkorzystniejszą ofertę w odniesieniu do cz. III zamówienia złożyło konsorcjum BUDIMAR Sp. z o.o.- Lider konsorcjum ul.

Zbożowa 26 A 20-827 Lublin , EL-VOLT Sp. z o.o. – Partner konsorcjum ul. Zbożowa 26 A 20-827 Lublin.

*Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
w zakresie części I zamówienia*

**Część 1- Przebudowa dwóch stacji uzdatniania wody w miejscowościach
Żyrzyn oraz Baltów/Borysów**

Zamawiający na podstawie art. 260 ust. 1 ustawy Pzp informuje, że dokonał unieważnienia postępowania w zakresie części I zamówienia na podstawie art. 255 pkt 7 oraz pkt 3 ustawy Pzp.

Uzasadnienie:

Pierwotnie jako najkorzystniejsza w odniesieniu do części III zamówienia została wybrana oferta wykonawcy Przedsiębiorstwo Budowlano-Montażowe FLISBUD Stanisław Flis ul. Bartycka 116 Warszawa, jednakże w ostatecznie wyznaczonym przez Zamawiającego terminie podpisania umowy ww. Wykonawca nie stawił się w siedzibie Zamawiającego.

W związku z uchyleniem się Wykonawcy od zawarcia umowy, Zamawiający postanowił unieważnić postępowanie w zakresie części I zamówienia na podstawie art. 255 pkt 7 ustawy Pzp, zgodnie z którym Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli wykonawca nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub uchylił się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem art. 263.

Zamawiający nie zdecydował się na ponowne badanie i ocenę ofert przewidzianą w art. 263 ustawy Pzp w zakresie części I zamówienia.

Niezależnie od powyższego, przedmiotowe postępowanie podlega unieważnieniu również na podstawie **art. 255 pkt 3 ustawy Pzp.**

Zamawiający przeznaczył na realizację części I zamówienia kwotę 3 721 250,00 zł brutto. W postępowaniu po odstąpieniu Wykonawcy Przedsiębiorstwo Budowlano-Montażowe FLISBUD Stanisław Flis ul. Bartycka 116 Warszawa od podpisania umowy w zakresie części I pozostały trzy oferty. W związku z faktem, iż ceny trzech ofert pozostałych w postępowaniu w zakresie części I przewyższają kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a Zamawiający nie ma możliwości zwiększenia tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty, przedmiotowe postępowanie podlega unieważnieniu w zakresie części I na podstawie art. 255 pkt 3 ustawy Pzp.

Z up. WÓJTA
Marek Sulej
Zastępca Wójta