
Przedmiar robót

Obiekt BUDOWA BUDYNKU DLA OŚRODKA OPIEKI SPOŁECZNEJ, URZĘDU GMINY 
ŻYRZYN I SAMORZĄDOWEJ ADMINISTRACJI OŚWIATOWEJ

Branża INSTALACJA MONITORINGU, INSTALACJA  ALARMOWA, INSTALACJA 
MULTIMEDIALNA, CENTRALA TELEFNICZNA

Lokalizacja JEDNOSTKA EWID.: 061411_2 ŻYRZYN, OBRĘB: 061411_2.0015 ŻYRZYN  DZ. NR 
EWID.: 1817, 1818/1, 1818/2  UL. POWSTANIA STYCZNIOWEGO, 24-103 ŻYRZYN

Inwestor GMINA ŻYRZYN  UL. POWSTANIA STYCZNIOWEGO 10, 24-103 ŻYRZYN
Biuro kosztorysowe BUDPLAN PAWEŁ PŁYWACZ, UL. OSIEDLOWA 9, 21-470 KRZYWDA

UL. OSIEDLOWA 9, 21-470 KRZYWDA, 30 września 2022 r.
PAWEŁ PŁYWACZSporządził
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Tabela przedmiaru robót

BUDOWA BUDYNKU DLA OŚRODKA OPIEKI SPOŁECZNEJ, URZĘDU GMINY ŻYRZYN I SAMORZĄDOWEJ ADMINISTRACJI OŚWIATOWEJ
Nr Podstawa Nr ST Opis robót Jm Ilość

1. MONITORING
1 KNNR 5 

0301/03
Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny - mocowanie osprzętu przez przykręcenie do kołków plastykowych 
osadzonych w betonie szt 8

2 KNNR 5 
0404/01

Szafa RACK rackowa Linkbasic wisząca 12U 19''
szt 2

3 Rejestrator 20 kanałowy szt. 1
4 KNR 

13-25 
0106/06

Kamera tubowa zewnętrzna, 4 MXP

szt 7
5 KNR 

13-25 
0106/06

Kamera kopułowa wewnętrzna,  4 MXP

szt 1
6 Dysk 2TB szt. 2
7 SWITCH POE 18+2SFP szt. 1
8 SWITCH POE 24+4SFP szt. 1
9 UPS szt. 2

10 Monitor 32" szt. 1
11 Klawiatura + Mysz szt. 1
12 Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - okablowanie kpl 1
13 KNNR 5 

0209/01
Układanie przewodów kabelkowych - Okablowanie strukturalne i elementy szaf kategoria min 6A. U/FTP 525MHz

 
8*35 m 280

razem m 280
14 KNNR 5 

1303/01
Pierwszy pomiar rezystancji izolacji przewodów obwodu

kpl 8
15 KNNR 5 

1304/05
Pomiary skuteczności zerowania - pierwszy pomiar

kpl 8
2. INSTALACJA ALARMOWA

16 Centrala alarmowa szt. 1
17 Manipulator dotykowy szt. 1
18 Czujka szt. 1
19 KNNR 5 

0209/01
Układanie okablowania instalacji alarmowej

 
420 m 420

razem m 420
3. INSTALACJA MULTIMEDIALNA

20 Projektor laserowy szt. 1
21 Ekran automatyczny

 
2,58*3,43 m2 8,849

razem m2 8,849
22 Uchwyt do projektowa sufitowy kpl 1
23 Wzmacniacz kpl 1
24 Kolumna pasywna wisząca kpl 6
25 Odbiornik bezprzewodowych mikrofonów kpl 1
26 Mikrofon pulpitowy przewodniczącego kpl 1
27 Mikrofon pulpitowy delegata kpl 1
28 Okablowanie kpl 1

4. CENTRALA TELEFONICZNA  DO 30 UŻYTKOWNIKÓW
29 Cemtrala telefoniczna szt. 1
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