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BUDOWA BUDYNKU DLA OSRODKA OPIEKI SPOLECZNEJ, URZEDU GMINY ZYRZYN I SAMORZADOWEJ ADMINISTRACJI OSWIATOWE]J

Nr Podstawa Nr ST |Opis robot Jm Tlosé¢
1. FUNDAMENTY
1.1. Roboty ziemne
1 KNNR 1 Usunigcie za pomocg spycharek warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubosci do 15cm
0113/01
484,30 m2 | 4843
razem| m2 484,3
2 KNNR 1 Dodatek za usunigcie dalszych Scm grubosci warstwy ziemi urodzajnej (humusu) spycharkami gasienicowymi
0113/02
(doptata 3x)
484,30 m | 4843
razem, m2 4843
3 KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odleglosé
0202/02 1km- wykop glebokosci 1,2m
484,30%0,8 m3 38744
razem| m3 387,44
4 Kalkulacja Dostarczenie piasku do uzupetnienia wykopow wewnatrz budynkow po wykonaniu fundamentow
wlasna
(66,69+28,65+86,99+58,64+25,53+60,86)*0,9 m3 294,62
razem| m3 294,62
5 KNR 4-01 Zasypanie wykopow z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3m i ubiciem warstwami co 15cm w gruncie
0105/02 kategorii I11
(66,69+28,65+86,99+58,64+25,53+60,86)*0,9 m3 294,62
razem m3 294,62
1.2. Fundamenty - XPS LAMBDA AD- 0,031 [W/mK]
6 KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym- pod tawy fundamentowe i stopy
1101/01
E-1 1,5%0,1*12 m3 1,8
L2 1,1*%0,1*59 m3 6,49
L-3  0,8%0,1%25 m3 2
L4 1%0,1%29,50 m3 2,95
L-5 1,7%0,1*40 m3 6,8
F.01 3,94%2,47%0,1 m3 0,97
F.02 1,4%1,4%0,1%2 m3 0,39
F.03 1,7%1,7%0,1*1 m3 0,29
F.04 6,41%1,8%0,1 m3 1,15
F.05 2,2¥1,4%0,1*1 m3 0,31
F.06 1,4%3,2%0,1*1 m3 0,45
SW.01  2,5%2,4%0,1*1 m3 0,6
razem| m3 24,2
7 KNR 2-02 Lawy fundamentowe zelbetowe prostokatne o szerokosci do 0,6m z uktadaniem betonu z zastosowaniem
0202/01 pompy
0,6%0,4*25 m3
razem| m3
8 KNR 2-02 Lawy fundamentowe zelbetowe prostokatne o szerokosci do 0,8m z uktadaniem betonu z zastosowaniem
0202/02 pompy
0,8*0,4*29,50 m3 9,44
razem| m3 9,44
9 KNR 2-02 L awy fundamentowe zelbetowe prostokatne o szerokosci ponad 1,3m z uktadaniem betonu z zastosowaniem
0202/04 pompy
Ll 1,3%0,4%12 m3 6,24
L2 0,9%0,4*59 m3 21,24
L5 1,5*%0,4*40 m3 24
razem| m3 51,48
10 KNR 2-02 Stopy fundamentowe zelbetowe prostokatne o objgtosci ponad 2,5m3 z uktadaniem betonu z zastosowaniem
0204/04 pompy
F.01 3,74%2,27%0,4 m3 3.4
F.02 12%1,2%0,4%2 m3 1,15
F.03 1,5%1,5%0,4*1 m3 0,9
F.04 621%1,7%0,4%1 m3 422
F.05 2,0%1,2%0,4*1 m3 0,96
F.06 1,2%¥3,0%0,4*1 m3 1,44
SW.01  2,3*2,2%0,5%1 m3 2,53
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BUDOWA BUDYNKU DLA OSRODKA OPIEKI SPOLECZNEJ, URZEDU GMINY ZYRZYN I SAMORZADOWEJ ADMINISTRACJI OSWIATOWE]J

Nr Podstawa Nr ST |Opis robot Jm Tlosé¢
razem| m3 14,6
11 KNR 2-02 1zolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku na zimno - pierwsza warstwa
0604/05
A A=0,33
IZOLACJA POD BLOCZKIEM ( 86,50+11,82+24,40+5,14+5,14+2,14+11,25+17,72+1,33+1,33)*A m2 55,03
razem| m2 55,03
12 | KNR 2-02w Fundamenty z bloczkow betonowych na zaprawie cementowej- gr 24 cm
0101/06
A A=0,92%0,24
IZOLACJA POD BLOCZKIEM ( 86,50+11,82+24,40+5,14+5,14+2,14+11,25+17,72+1,33+1,33)*A m3 36,82
razem| m3 36,82
13 KNR 2-02 Stupy zelbetowe dwustronnie deskowane w $cianach grubosci do 0,3m z recznym uktadaniem betonu-
0211/01 TRZPIENIE
A A=0,92
S.2.01. (0,48%0,24)*2*A m3 0,21
S.2.02. (0,38%0,24)*2*A m3 0,17
S.2.03. (0,36%0,24)*2*A m3 0,16
S.2.04. (0,36%0,24)*2*A m3 0,16
S.2.05. (0,44%0,24)*2*A m3 0,19
S.2.06. (1,32%0,24)*1*A m3 0,29
S.2.07. (0,5%0,24)*1*A m3 0,11
S.2.08. (0,24*0,24)*2*A m3 0,11
S.2.09. (0,38%0,24)*2*A m3 0,17
S.2.10.  (0,53*0,24)*1*A m3 0,12
S.2.11. (0,5%0,24)*1*A m3 0,11
S.2.12. (0,92%0,24)*1*A m3 0,2
S.2.13. (0,24%0,24)*1*A m3 0,05
S.2.14. (0,56%0,24)*1*A m3 0,12
S.2.15. (1,39%0,24)*1*A m3 0,31
S.2.16.  (1,1%0,24)*1*A m3 0,24
S.2.17. (0,29%0,24)*1*A m3 0,06
S.2.18. (0,32*%0,24)*1*A m3 0,07
S.2.19. (0,72%0,24)*1*A m3 0,16
TR.2.01 (0,24%0,24)*3*A m3 0,16
TR.2.02 (0,24*0,3)*2*A m3 0,13
razem, m3 33
14 KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku na zimno - pierwsza warstwa
0604/05
A A=0,33
IZOLACJA POD BLOCZKIEM ( 86,50+11,82+24,40+5,14+5,14+2,14+11,25+17,72+1,33+1,33)*A m2 55,03
razem| m2 55,03
15 KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku na zimno - kazda nastgpna warstwa
0604/06 ponad pierwsza
A A=0,33
IZOLACJA POD BLOCZKIEM ( 86,50+11,82+24,40+5,14+5,14+2,14+11,25+17,72+1,33+1,33)*A m2 55,03
razem| m2 55,03
16 KNR 2-02 Izolacje pionowe z ptyt XPS LAMBDA AD- 0,031 [W/mK]
0609/08
(87,46+2,66%2)*1,2 m2 111,34
razem, m2 111,34
17 | KNNR-W3 Izolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowej z gruntowaniem powierzchni
0207/02
(87,46+2,66%2)*1,2 m2 | 111,34
razem, m2 111,34
18 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali Zebrowanej-
0290/06
(1,555+0,246+0,017+0,32+0,136+0,035+0,041+0,171+0,104) t 2,63
razem t 2,63
1.3. Podklady pod posadzki
19 KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym- gr 10cm B-20
1101/01
(66,69+28,65+86,99+58,64+25,53+60,86)*0,1 m3 32,74
razem| m3 32,74
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BUDOWA BUDYNKU DLA OSRODKA OPIEKI SPOLECZNEJ, URZEDU GMINY ZYRZYN I SAMORZADOWEJ ADMINISTRACJI OSWIATOWE]J

Nr Podstawa Nr ST |Opis robot Jm Tlosé¢
2. KONSTRUKCJA BUDYNKU
2.1. PARTER
2.1.1. Sciany parteru- gr. 24cm
20 KNR 2-02 Sciany o wysokosci do 4,5m z bloczkéw z betonu komorkowego grubosci 24cm
0107/01
$ciana zewnetrzna 88,08*3,36 m2 295,95
otwory zewngtrzne  -0,6%2,6%13 m2 -20,28
-1*2,6*18 m2 -46,8
-1*%1,7 m2 -1,7
-1,6%2,6%4 m2 -16,64
-2,12%2,6 m2 -5,51
wewngtrzne  (11,70+24,28+4,9%2+3,99+13,41)*3,36 m2 212,28
otwory wewngtrzne  -(1,6%2,1)*2 m2 -6,72
-(1,02%2,1)*11 m2 -23,56
-(1,6%2,1)*2 m2 -6,72
-3,3*2,6 m2 -8,58
razem, m2 371,72
21 KNR 2-02 Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowanych grubosci do 1cegly z cegiet
0126/02 pojedynczych, bloczkow i pustakow otwor 52
22 KNR 2-02 Stupy zelbetowe dwustronnie deskowane w $cianach grubosci ponad 0,3m
0211/02
A A=336
S.2.01. (0,48%0,24)*2*A m3 0,77
S.2.02. (0,38%0,24)*2*A m3 0,61
S.2.03. (0,36%0,24)*2*A m3 0,58
S.2.04. (0,36%0,24)*2*A m3 0,58
S.2.05. (0,44%0,24)*2*A m3 0,71
S.2.06. (1,32%0,24)*1*A m3 1,06
S.2.07. (0,5%0,24)*1*A m3 0,4
S.2.08. (0,24%0,24)*2*A m3 0,39
S.2.09. (0,38%0,24)*2*A m3 0,61
S.2.10.  (0,53*0,24)*1*A m3 0,43
S2.11. (0,5%0,24)*1*A m3 0,4
S.2.12. (0,92%0,24)*1*A m3 0,74
S.2.13. (0,24%0,24)*1*A m3 0,19
S.2.14. (0,56%0,24)*1*A m3 0,45
S.2.15. (1,39%0,24)*1*A m3 1,12
S.2.16. (1,1%0,24)*1*A m3 0,89
S.2.17. (0,29%0,24)*1*A m3 0,23
S.2.18. (0,32*%0,24)*1*A m3 0,26
S.2.19. (0,72%0,24)*1*A m3 0,58
TR.2.01 (0,24%0,24)*3*A m3 0,58
TR.2.02 (0,24*%0,3)*2*A m3 0,48
razem| m3 12,06
23 KNR 2-02 Belki i podciagi zelbetowe o stosunku dtugosci deskowanego obwodu do przekroju do 12 z uktadaniem
0210/03 betonu za pomoca pompy
N.2.01 0,24*%0,5*%2,21*3 m3 0,8
N.2.02 0,24*%0,5*%2,61*6 m3 1,88
N.2.03 0,24*0,5%1,41*8 m3 1,35
N.2.04 0,24%0,24*1,43*10 m3 0,82
N.2.05 0,24%0,55%2,03*2 m3 0,54
N.2.06 0,24*0,5%1,1*1 m3 0,13
N.2.07 0,24%0,24%2,3%2 m3 0,26
N.2.08 0,24*0,5%3,1*2 m3 0,74
N.2.09 0,24*0,5*%1%*2,53 m3 0,3
N.2.10 0,24%0,5%2,55*1 m3 0,31
N.2.11 0,24*0,5*1,75 m3 0,21
N.2.12  0,24*10,50*3,25 m3 8,19
razem| m3 15,53
24 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej-
0290/06
0,288 0,29
1,220 t 1,22
0,132 t 0,13
razem t 1,64
2.1.2. Strop nad parterem
25 KNR 2-02 Plyty zelbetowe stropowe, ptaskie, grubosci 15¢m z uktadaniem betonu za pomoca pompy
0216/02

332,90

m2 332,9
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BUDOWA BUDYNKU DLA OSRODKA OPIEKI SPOLECZNEJ, URZEDU GMINY ZYRZYN I SAMORZADOWEJ ADMINISTRACJI OSWIATOWE]J

Nr Podstawa Nr ST |Opis robot Jm Tlosé¢
razem| m2 332,9
26 KNR 2-02 Plyty zelbetowe z uktadaniem betonu za pomoca pompy - dodatek za kazdy 1cm réznicy w gruboscei ptyty
0216/05
(doptata 3x)
332,90 m2 3329
razem, m2 332,9
27 KNR 2-02 Belki i podciagi zelbetowe o stosunku dtugosci deskowanego obwodu do przekroju do 12 z uktadaniem
0210/03 betonu za pomoca pompy
P.2.01. 0,24*%0,9*4,4 m3 0,95
P.2.02. 0,24%0,12*3,28 m3 0,09
P.2.03. 0,24*%0,12%12,79 m3 0,37
W.2.01. 0,24*%0,24*170 m3 9,79
razem| m3 11,2
28 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkow i budowli
0290/02
ZBROJENIE DOLNE 2,714 t 2,71
ZBROJENIE GORNE 2,497 t 2,5
W.2.01. 0,782+0,14 t 0,92
P.2.03 0,147+0,025+0,036 t 0,21
razem t 6,34
3.1.IPIETRO
3.1.1. Sciany parteru- gr. 24cm
29 KNR 2-02 Sciany o wysokosci do 4,5m z bloczkéw z betonu komorkowego grubosci 24cm
0107/01
SCIANY ZEWNETRZNE 87,12%3,24 m2 282,27
OTWORY ZEWNETRZNE -0,6%2,6%12 m2 -18,72
-1*%2,6%19 m2 -49,4
-1,8%2,6%2 m2 -9,36
-1,6%2,6%1 m2 -4,16
SCIANY WEWNETRZNE  30,10%3,24%2 m2 | 195,05
4,9%2%*3,24 m2 31,75
5,46%3,24 m2 17,69
5,7*%3,24 m2 18,47
OTWORY -1,02%*2,1*¥13 m2 -27,85
-1,20%2,03 m2 2,44
-3,3%2,6 m2 -8,58
razem| m2 424,72
30 KNR 2-02 Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowanych grubosci do 1cegty z cegiet
0126/02 pojedynczych, bloczkéw i pustakow
ZEWNETRZNE 1+19+2+12 otwor 34
WEWNETRZNE 15 otwor 15
razem | otwor 49
31 KNR 2-02 Stupy zelbetowe dwustronnie deskowane w $cianach grubosci ponad 0,3m
0211/02
A A=324
S.3.01.  0,24%0,24*2*A m3 0,37
S.3.02.  0,24*%0,36*1*A m3 0,28
S.3.03. 0,24%0,48*2*A m3 0,75
S.3.04. 0,24*0,68*A m3 0,53
S.3.05. 0,24*%0,68*3*A m3 1,59
S.3.06. 0,24%0,24*4*A m3 0,75
S.3.07.  0,24*%0,29*4*A m3 0,9
S.3.08. 0,24*0,24*4*A m3 0,75
S.3.09. 0,5%0,24*2*A m3 0,78
S.3.10. 0,24*%0,3*2*A m3 0,47
TR.3.01. 0,24*%0,3*2*A m3 0,47
TR.3.02. 0,24%0,24*2*A m3 0,37
TR.3.03. 0,24%0,5*1*A m3 0,39
TR.3.04. 0,24%0,56*1*A m3 0,44
razem, m3 8,84
32 KNR 2-02 Belki i podciagi zelbetowe o stosunku dtugosci deskowanego obwodu do przekroju do 12 z uktadaniem
0210/03 betonu za pomoca pompy
N.3.01 0,24*%0,5%2,61*5 m3 1,57
N.3.02 0,24%0,5%2,21*3 m3 0,8
N.3.03  0,24*%0,5%2*1,1*3 m3 0,79
N.0.04 0,24%0,5%2,55%1 m3 0,31
N.3.05 0,24*0,5%2,03*1 m3 0,24




Rodos 7.0.11 [12692]

Tabela przedmiaru robot

Strona 7/37

BUDOWA BUDYNKU DLA OSRODKA OPIEKI SPOLECZNEJ, URZEDU GMINY ZYRZYN I SAMORZADOWEJ ADMINISTRACJI OSWIATOWE]J

Nr Podstawa Nr ST |Opis robot Jm Tlosé¢
N.3.06 0,24*%0,5%1,41*7 m3 1,18
N.3.07 0,24*0,24*1,43*8 m3 0,66
N.3.08 0,24%0,5%3,1*3 m3 1,12
N.3.09 0,24%0,5%1,75%1 m3 0,21
razem m3 6,88
33 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej-
0290/06
SLUPY 0,601 t 0,6
TRZPIENIE 0,1619 t 0,16
NADPROZA 0,237 t 0,24
razem| t 1
3.1.2. Strop nad parterem
34 KNR 2-02 Plyty zelbetowe stropowe, pltaskie, grubosci 15¢m z uktadaniem betonu za pomoca pompy
0216/02
329,53 m2 329,53
razem| m2 329,53
35 KNR 2-02 Plyty zelbetowe z uktadaniem betonu za pomoca pompy - dodatek za kazdy 1cm réznicy w grubosci ptyty
0216/05
(doptata 3x)
329,53 m2 329,53
razem, m2 329,53
36 KNR 2-02 Belki i podciagi zelbetowe o stosunku dtugosci deskowanego obwodu do przekroju do 12 z uktadaniem
0210/03 betonu za pomocg pompy
W.3.01 0,24*%0,24*158,50 m3 9,13
P.3.01 0,24*%0,9*4,270 m3 0,92
P.3.02 0,24*%0,27*%6,99 m3 0,45
0,24*1,05%4,21 m3 1,06
P.3.03 0,24*%0,27*%6,99 m3 0,45
P.3.04 0,24*%0,27*4,22 m3 0,27
P.3.05 0,24*%0,24*3,99 m3 0,23
razem m3 12,51
37 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkéw i budowli
0290/02
ZBORIJENIE DOLNE 2,44 t 2,44
ZBORJENIE GORNE 2,153 t 2,15
0,035+0,114+0,063+0,034+0,020 t 0,27
razem t 4,86
4.1. 1 PIETRO
4.1.1. Sciany parteru- gr. 24cm
38 KNR 2-02 Sciany o wysokosci do 4,5m z bloczkéw z betonu komérkowego grubosci 24cm
0107/01
SCIANA KOLANKOWA  (8,55%2+8,47*2) m2 34,04
SZCZYTY 34,55%2 m2 69,1
SZCZYT2 53,72%2 m2 107,44
13,34%3,2 m2 42,69
12,58%2%2,67 m2 67,18
4,9%2%2,67 m2 26,17
OTWORY -0,6%2,4*2 m2 -2,88
-1%2,4*8 m2 -19,2
-1,6%2,4 m2 -3,84
-1,8%2,4%2 m2 -8,64
-1,02%2,1*9 m2 -19,28
razem, m2 292,78
39 KNR 2-02 Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowanych grubosci do 1cegly z cegiet
0126/02 pojedynczych, bloczkow i pustakow
22 otwor 22
razem | otwor 22
40 KNR 2-02 Stupy zelbetowe dwustronnie deskowane w $cianach grubosci ponad 0,3m
0211/02
S.4.01. 0,24*%0,24*2*1 m3 0,12
S.4.02. 0,24*%0,36%*2,73*1 m3 0,24
S.4.03. 0,24*%0,48*2,73*2 m3 0,63
S.4.04. 0,24*%0,68*2,73*1 m3 0,45
S.4.05. 0,24*0,68*2,73*3 m3 1,34
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Nr Podstawa Nr ST |Opis robot Jm Tlos¢
S.4.06. 0,24*%0,24*2,73*4 m3 0,63
S.4.07. 0,24*0,29%2,73*4 m3 0,76
S.4.08. 0,24*%0,24*%2,73*4 m3 0,63
S.4.09. 0,24*%0,5%2,73*1 m3 0,33
S.4.10. 0,24*0,3*2,73*2 m3 0,39
TR.4.01. 0,24%0,24*1*8 m3 0,46
razem| m3 5,98
41 KNR 2-02 Belki i podciagi zelbetowe o stosunku dtugosci deskowanego obwodu do przekroju do 12 z uktadaniem
0210/03 betonu za pomocg pompy
N.4.01. 0,24%0,26%2,55%1 m3 0,16
N.4.02. 0,24*0,26%2,03*1 m3 0,13
N.4.03. 0,24*%0,26*1,41*2 m3 0,18
N.4.04. 0,24*%0,46%1,51*1 m3 0,17
N.4.05. 0,24*%0,24*%1,43*8 m3 0,66
N.4.06. 0,24*26*3,01*3 m3 56,35
N.4.07. 0,24%0,26%2,21*2 m3 0,28
razem| m3 57,93
42 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowane;j-
0290/06
SLUPY 0,572 t 0,57
NADPROZA 0,122 t 0,12
razem t 0,69
4.1.2. Strop nad parterem
43 KNR 2-02 Plyty zelbetowe stropowe, ptaskie, grubosci 15¢m z uktadaniem betonu za pomoca pompy
0216/02
PLYTA PLASKA 239,52 m2 239,52
PLYTA SKOSNA  8,55%3,6%2 m2 61,56
8,74*3,6%2 m2 62,93
razem, m2 364,01
44 KNR 2-02 Plyty zelbetowe z uktadaniem betonu za pomoca pompy - dodatek za kazdy 1cm réznicy w grubosci ptyty
0216/05
PLYTA PLASKA 239,52 m2 239,52
PLYTA SKOSNA  8,55%3,6%2 m2 61,56
8,74*3,6*2 m2 62,93
razem| m2 364,01
45 KNR 2-02 Belki i podciagi zelbetowe o stosunku dtugosci deskowanego obwodu do przekroju do 12 z uktadaniem
0210/03 betonu za pomocg pompy
P.4.01. 0,24%0,6%5,76*2 m3 1,66
P.4.02. 0,24%0,6%4,22%2 m3 1,22
P.4.03. 0,24%0,24*8,89*1 m3 0,51
P.4.04. 0,24%0,24*8,89 m3 0,51
P.4.05. 0,24%0,24*88,90*2 m3 10,24
P.4.06. 0,24%0,6%5,58*1 m3 0,8
P.4.07. 0,24%0,32*8,97*2 m3 1,38
P.4.08 0,24*%0,24*8,97*2 m3 1,03
razem, m3 17,35
46 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkow i budowli
0290/02
ZBROJENIE DOLNE 2,5801 t 2,58
ZBROJENIE GORNE 2,637 t 2,64
P.4.01. 0,05 t 0,05
P.4.02. 0,036 t 0,04
P.4.03. 0,065 t 0,07
P.4.04. 0,065 t 0,07
P.4.05. 0,117 t 0,12
P.4.06. 0,049 t 0,05
P.4.07. 0,117 t 0,12
P.4.08 0,084 t 0,08
razem t 5,82
5. KLATKA SCHODOWA
47 KNR 2-02 Schody zelbetowe zabiegowe na ptycie lub belkach policzkowych z ptyta grubosci 8cm z uktadaniem betonu
0218/05 Za pomoca pompy
12,742 m2 25,4
razem, m2 25,4
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Nr Podstawa Nr ST |Opis robot Jm Tlosé¢
48 KNR 2-02 Schody zelbetowe z uktadaniem betonu za pomocg pompy - dodatek za kazdy 1cm réznicy grubosci ptyty
0218/06 schodowej
(doptata 10x)
12,7%2 m2 25,4
razem m2 25,4
49 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkow i budowli
0290/02 t 0,48
6. SCIANY DZIALOWE
6.1. Sciany dzialowe PARTER
50 KNR 2-02 Scianki dziatowe z pustaka grubosci 12cm
0121/03
A=338
(4,66+1,3+1,5%4+4,9+2,77+4,9+4,66+4,14+3,96+3,56+3,44+4,22)*A m2 163,96
OTWORY -1*2,1*5 m2 -10,5
razem, m2 153,46
51 KNR 2-02w Otwory (bez nadprozy) na okna w $cianach murowanych o grubosci 1 cegly z cegiel pojedynczych, bloczkow
0132/01 i pustakow otwor 5
52 KNR 2-02 Utozenie nadprozy prefabrykowanych
0126/05
5%1,5 m 7,5
razem, m 7,5
6.2. Sciany dzialowe I PIETRO
53 KNR 2-02 Scianki dziatowe z pustaka grubosci 12cm
0121/03
(4,66%7+3,78+3,96+1,5%4+1,2%1)*3,27 m2 155,52
OTWORY -(1,02*2,1)*6 m2 -12,85
razem, m2 142,67
54 | KNR 2-02w Otwory (bez nadprozy) na okna w $cianach murowanych o grubosci 1 cegly z cegiel pojedynczych, bloczkow
0132/01 i pustakow otwor 6
55 KNR 2-02 Ulozenie nadprozy prefabrykowanych
0126/05
6*1,5 m 9
razem| m 9
6.3. Sciany dzialowe I PIETRO
56 KNR 2-02 Scianki dzialowe z pustaka grubosci 12cm
0121/03
(2,2+1,6+1,5+1,36+0,32+5,7+5,46)*2,90 m2 52,61
OTWORY -1,1*¥2,1 m2 -2,31
razem, m2 50,3
57 KNR 2-02w Otwory (bez nadprozy) na okna w $cianach murowanych o grubosci 1 cegly z cegiet pojedynczych, bloczkow
0132/01 i pustakow otwor 1
58 KNR 2-02 UlozZenie nadprozy prefabrykowanych
0126/05
1,2 m 1,2
razem, m 1,2
7. KOMINY
59 KNKRB 2 Kanaty z pustakow wentylacyjne betonowe
0103/07
1 otwor 7.5 m 7,5
2 otwory (5+17+19)*2 m 82
3 otwory (19,5+42,5+15)*3 m 231
4 otwory 3,5%4 m 14
razem, m 334,5
60 KNKRB 2 Kanaty spalinowy z wktadem ceramicznym
0103/06 analogia
12%2 m 24
razem| m 24
61 KNR K-39 Przyklejenie ptyt z welny mineralnej na $cianach gr 10 cm
0103/01
(2,72+3,44+4,08+2,72+3,76+3,84+2,88+2,86+3,44+3,44+2,72)*2 m2 71,8
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Nr Podstawa Nr ST |Opis robot Jm Tlosé¢
razem, m2 71,8
62 KNR K-39 Mocowanie warstwy izolacyjnej z ptyt z welny mineralnej do podtoza z betonu za pomoca tacznikow
0106/03 mechanicznych w ilosci 6 szt/m2
(2,72+3,44+4,08+2,72+3,76+3,84+2,88+2,86+3,44+3,44+2,72)*2 m2 71,8
razem| m2 71,8
63 KNR K-39 ‘Wykonanie warstwy zbrojonej z jednej warstwy siatki na ptytach z wetny mineralnej na $cianach
0107/04
(2,72+3,44+4,08+2,72+3,76+3,84+2,88+2,86+3,44+3,44+2,72)*2 m2 71,8
razem m2 71,8
8. DACH
8.1. Wiezba dachowa
64 KNR 2-02 Murtata z tarcicy nasyconej
0406/02
1,2 m3 1,2
razem m3 1,2
65 KNR 2-02 Jetki z tarcicy nasyconej
0408/02
0,55 m3 0,55
razem, m3 0,55
66 KNR 2-02 Krokiew z tarcicy nasyconej
0409/02
8 m3 8
razem| m3 8
67 KNR 2-02 Platwie z tarcicy nasyconej
0406/04
PLATEW 1,59 m3 1,59
razem m3 1,59
68 KNR 2-02 Stupy z tarcicy nasyconej
0407/04
PLATEW 0,1 m3 0,1
razem| m3 0,1
69 KNR 2-02 Wymiany z tarcicy nasyconej
0409/05
PLATEW 0,1 m3 0,1
razem| m3 0,1
70 KNR 2-02 Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej
0410/01
448,62 m2 448,62
razem| m2 448,62
71 KNR 2-02 Membrana
0501/01
448,62 m2 448,62
razem m2 448,62
8.2. Pokrycie dachu blachg plaska na rabek stojacy
72 | KNR 2-02u2 Pokrycie dachow o powierzchni ponad 100m2 blacha stalowa ocynkowanag ptaska na rabek podwojny
0525/02 arkuszami grubosci 55mm o powierzchni do 0,70m2
407,84%1,1 m2 448,62
razem, m2 448,62
73 | KNR 2-02u2 Montaz gasioréw przy pokryciu dachéw blacha powlekana
0539/01
30,98+13,42 444
razem, m 44,4
74 = KNR 2-02u2 Montaz obrobek blacharskich
0541/02
pas podrynnowy  (8,79%4+3,97*2+4,33%2)*0,45 m2 23,29
pas nadrynnowy  (8,79*4+3,97%2+4,33%2)*0,55 m2 28,47
kosze (7,2*1,1¥4)*0,9 m2 28,51
wiatrowka 7*%4*0,5 m2 14
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Nr Podstawa Nr ST |Opis robot Jm Tlosé¢
wiatrowka  7,4¥4*%0,5 m2 14,8
obrobka kominow  (2,72+3,44+4,08+2,72+3,76+3,84+2,88+2,86+3,44+3,44+2,72)*0,7 m2 25,13
razem m2 1342
75 = KNR 2-02u2 Montaz obrobek blacharskich - kominy zgodnie z dokumentacja porjektowa
0541/02
obrobka kominow  (2,72+3,44+4,08+2,72+3,76+3,84+2,88+2,86+3,44+3,44+2,72)*1,8 m2 64,62
razem, m2 64,62
76 KNNR 2 Witaz dachowy fabrycznie wykonczony
1105/02
0,8%0,8 m2 0,64
razem, m2 0,64
77 | KNR AT-09 Akcesoria do pokry¢ dachowych - fawa kominiarska, 60x225 cm, 60x160 cm
0104/04 szt. 10
78 | KNR AT-09 Akcesoria do pokry¢ dachowych - stopnie kominiarskie
0104/05 szt. 60
79 KNR 2-02 Kominki wentylacyjne wentylacyjne z blachy powlekanej ocieplone
0506/06 szt 4
8.3. Obroébka $cian blacha na rabek
80 = KNR 2-02u2 Pokrycie $cian blacha na rabek
0540/01 analogia
elewacja potudniowa 8,79*%1,32 m2 11,6
8,71*%1,32 m2 11,5
elewacja wshodnia  33,39+2,89+3,5 m2 39,78
elewacja zachodnia 33,39+2,89+3,5 m2 39,78
elewacja potnocna  8,79%1,32 m2 11,6
8,71%1,32 m2 11,5
razem| m2 125,76
8.4. Orynnowanie
81 KNR 2-02 Rynny dachowe z blachy powlekanej grubosci 0,55mm pétokragte o srednicy 15cm- BLACHA
0508/04 POWLEKANA W KOLORZE
8,71*%4+4%2+4,33*2 m 51,5
razem 51,5
82 KNR K-05 Montaz lejow spustowych
0301/06 szt 12
83 KNR K-05 Montaz denek
0301/07 analogia
szt 16
84 KNR 2-02 Rury spustowe z blachy powlekanej grubosci 0,55mm okragte o $rednicy 15¢m- kolor grafitowy
0510/04
9*8 m 72
razem| m 72
85 KNR K-05 Montaz wpustu deszczowego
0502/06 szt 8
10. PRACE WYKONCZENIOWE PARTER
10.1. Sciany
10.1.1. Tynki
86 KNNR 2 Przygotowanie podtoza pod tynk cienkowarstwowy na $cianach - gruntowanie rgczne
0903/03
899,76+139,16 1.038,92
razem m2 | 1.038,92
87 KNR 2-02 Tynki zwykte gipsowe
0804/01
a=3,1
0.1 7,40%a m2 22,94
0.2 47,70*a m2 147,87
03 15,92*a m2 49,35
0.4 14,32*%a m2 44,39
0.5 34,64%a m2 107,38
0.6 13,90*a m2 43,09
0.9 29,76*A m2 92,26
0.10 9,16%a m2 28,4
0.13 15,86*a m2 49,17
0.14 17,20*a m2 53,32
0.15 17.44*a m2 54,06
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0.16 14,96*a m2 46,38
0.17 16,96*a m2 52,58
0.18 16,36%a m2 50,72
0.19 18,66*a m2 57,85
razem, m2 899,76
88 KNR 2-02 Tynki zwykte cementowo-wapienne
0804/01
a=3,1
0.7 9,26%a m2 28,71
0.8 15,23*a m2 47,21
0.11 8,82*a m2 27,34
0.12 11,58*a m2 359
razem| m2 139,16
89 KNR K-09 Gladzie gipsowe $cian - zagruntowanie dwukrotne
0201/01
a=3,1
0.1 7,40%a m2 22,94
0.2 47,70*a m2 147,87
0.3 15,92*a m2 49,35
0.4 14,32*a m2 44,39
0.5 34,64%a m2 107,38
0.6 13,90*a m2 43,09
0.9 29,76*A m2 92,26
0.10 9,16%a m2 28,4
0.13  15,86*a m2 49,17
0.14 17,20*a m2 53,32
0.15 17,44*a m2 54,06
0.16 14,96*a m2 46,38
0.17 16,96*a m2 52,58
0.18 16,36*a m2 50,72
0.19 18,66*a m2 57,85
BETON ARCHITEKTONICZNY -314,37 m2 -314,37
razem, m2 585,39
90 KNR 2-02 Gladzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach
0815/02
a=3,1
0.1 7,40%a m2 22,94
0.2 47,70%a m2 147,87
0.3 15,92*a m2 49,35
0.4 14,32*%a m2 44,39
0.5 34,64%a m2 107,38
0.6 13,90*a m2 43,09
0.9 29,76*A m2 92,26
0.10 9,16*a m2 28,4
0.13 15,86*a m2 49,17
0.14 17,20*a m2 53,32
0.15 17,44*a m2 54,06
0.16 14,96*a m2 46,38
0.17 16,96*a m2 52,58
0.18 16,36%a m2 50,72
0.19 18,66*a m2 57,85
BETON ARCHITEKTONICZNY -314,37 m2 -314,37
razem| m2 585,39
10.1.2. Malowanie
91 | NNRNKB 202 (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe
1134/02
a=3,1
0.1 7,40%a m2 22,94
0.2 47,70*a m2 147,87
0.3 15,92*a m2 49,35
0.4 14,32*a m2 44,39
0.5 34,64%a m2 107,38
0.6 13,90*a m2 43,09
0.9 29,76*A m2 92,26
0.10 9,16%a m2 28,4
0.13  15,86*a m2 49,17
0.14 17,20*a m2 53,32
0.15 17,44*a m2 54,06
0.16 14,96*a m2 46,38
0.17 16,96*a m2 52,58
0.18 16.,36*a m2 50,72
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0.19 18,66*a m2 57,85
BETON ARCHITEKTONICZNY -314,37 m2 | -314,37
razem m2 585,39
92 KNNR 2 Malowanie tynkéw wewnetrznych gtadkich dwukrotnie farba ceramiczna
1401/05
a=3,1
0.1 7,40%a m2 22,94
0.2 47,70*a m2 147,87
03 15,92*a m2 49,35
0.4 14,32*%a m2 44,39
0.5 34,64*a m2 107,38
0.6 13,90*a m2 43,09
0.9 29,76*A m2 92,26
0.10 9,16%a m2 28,4
0.13  15,86*a m2 49,17
0.14 17,20*a m2 53,32
0.15 17,44*a m2 54,06
0.16 14,96*a m2 46,38
0.17 16,96*a m2 52,58
0.18 16,36*a m2 50,72
0.19 18,66*a m2 57,85
BETON ARCHITEKTONICZNY -314,37 m2 -314,37
razem, m2 585,39
10.1.3. Okladziny wykonczeniowe
93 = KNR 2-02u2 Licowanie $cian
0840/10
0.7 9,26%3,1 m2 28,71
0.8 15,23%3,1 m2 47,21
0.11 8,82%3,1 m2 27,34
0.10 9,16%2,5 m2 22,9
0.12 11,58%*3,10 m2 35,9
6,98*%1,2 m2 8,38
razem| m2 170,44
94 KNR 0-17 Wyprawa - natozenie na podloze pierwszej warstwy farby gruntujacej
0927/01
(11,70+44,30+7,12+17,60+11,72+8,97)*3,1 m2 314,37
razem| m2 314,37
95 KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna - natozenie na podtoze kazdej nastepnej warstwy farby gruntujace;j
0927/02
(11,70+44,30+7,12+17,60+11,72+8,97)*3,1 m2 314,37
razem m2 314,37
96 KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna z tynku gotowego -BETON ARCHITEKTONICZY
0927/03
(11,70+44,30+7,12+17,60+11,72+8,97)*3,1 m2 314,37
razem, m2 314,37
10.2. Sufty
97 KNNR 2 Przygotowanie podtoza pod tynk cienkowarstwowy na stropach - narzut rgczny
0904/01
0.1 3,25 m2 3,25
02 41,92 m2 41,92
03 15,84 m2 15,84
04 11,15 m2 11,15
0.5 66 m2 66
0.6 10,76 m2 10,76
0.7 3,84 m2 3,84
0.8 4,85 m2 4,85
09 9,33 m2 9,33
0.10 4,43 m2 4,43
0.11 4,36 m2 4,36
0.12 8,01 m2 8,01
0.13 14,52 m2 14,52
0.14 18,28 m2 18,28
0.15 12,76 m2 12,76
0.16 13,15 m2 13,15
0.17 17,83 m2 17,83
0.18 16,43 m2 16,43
0.19 21,76 m2 21,76
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razem, m2 298,47
98 KNR 2-02 Tynki zwykte gipsowe
0804/02 m2 298,47
99 KNR K-09 Gladzie gipsowe stropow - zagruntowanie dwukrotne
0202/01
0.1 3,25 m2 3,25
0.2 41,92 m2 41,92
03 15,84 m2 15,84
04 11,15 m2 11,15
0.5 66 m2 66
0.6 10,76 m2 10,76
0.7 3,84 m2 3,84
0.8 4,85 m2 4,85
09 9,33 m2 9,33
0.10 4,43 m2 4,43
0.11 4,36 m2 4,36
0.12 8,01 m2 8,01
0.13 14,52 m2 14,52
0.14 18,28 m2 18,28
0.15 12,76 m2 12,76
0.16 13,15 m2 13,15
0.17 17,83 m2 17,83
0.18 16,43 m2 16,43
0.19 21,76 m2 21,76
razem, m2 298,47
100 KNR 2-02 Gladzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementow prefabrykowanych i betonow wylewanych
0815/06
0.1 3,25 m2 3,25
02 41,92 m2 41,92
03 15,84 m2 15,84
04 11,15 m2 11,15
0.5 66 m2 66
0.6 10,76 m2 10,76
0.7 3,84 m2 3,84
0.8 4,85 m2 4,85
09 9,33 m2 9,33
0.10 4,43 m2 4,43
0.11 4,36 m2 4,36
0.12 8,01 m2 8,01
0.13 14,52 m2 14,52
0.14 18,28 m2 18,28
0.15 12,76 m2 12,76
0.16 13,15 m2 13,15
0.17 17,83 m2 17,83
0.18 16,43 m2 16,43
0.19 21,76 m2 21,76
razem, m2 298,47
10.3. Posadzki - 15 CM STYROPIAN 2 - 0,036 W/(m-K)
101 KNR 2-02 Izolacje poziome na wierzchu konstrukeji jednowarstwowe z plyt styropianowych na sucho- gr. 5cm - A -
0609/03 0,031 W/(m'K)
0.1 3,25 m2 3,25
02 41,92 m2 41,92
03 15,84 m2 15,84
04 11,15 m2 11,15
0.5 66 m2 66
0.6 10,76 m2 10,76
0.7 3,84 m2 3,84
0.8 4,85 m2 4,85
09 9,33 m2 9,33
0.10 4,43 m2 4,43
0.11 4,36 m2 4,36
0.12 8,01 m2 8,01
0.13 14,52 m2 14,52
0.14 18,28 m2 18,28
0.15 12,76 m2 12,76
0.16 13,15 m2 13,15
0.17 17,83 m2 17,83
0.18 16,43 m2 16,43
0.19 21,76 m2 21,76
razem, m2 298,47
102 KNR 2-02 Izolacje poziome na wierzchu konstrukeji, z ptyt styropianowych na sucho - kazda nastgpna warstwa gr. 5 cm
0609/04 - A-0,031 W/(mK)
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Nr Podstawa Nr ST |Opis robot Jm Tlosé¢
0.1 3,25 m2 3,25
02 41,92 m2 41,92
03 15,84 m2 15,84
04 11,15 m2 11,15
0.5 66 m2 66
0.6 10,76 m2 10,76
0.7 3,84 m2 3,84
0.8 4,85 m2 4,85
09 9,33 m2 9,33
0.10 4,43 m2 4,43
0.11 4,36 m2 4,36
0.12 8,01 m2 8,01
0.13 14,52 m2 14,52
0.14 18,28 m2 18,28
0.15 12,76 m2 12,76
0.16 13,15 m2 13,15
0.17 17,83 m2 17,83
0.18 16,43 m2 16,43
0.19 21,76 m2 21,76

razem, m2 298,47

103 KNR 2-02 1zolacje poziome na wierzchu konstrukeji, z ptyt styropianowych na sucho - kazda nastgpna warstwa gr. 5 cm

0609/04 - A-0,031 W/(mK)

0.1 3,25 m2 3,25
0.2 41,92 m2 41,92
03 15,84 m2 15,84
04 11,15 m2 11,15
0.5 66 m2 66
0.6 10,76 m2 10,76
0.7 3,84 m2 3,84
0.8 4,85 m2 4,85
09 9,33 m2 9,33
0.10 4,43 m2 4,43
0.11 4,36 m2 4,36
0.12 8,01 m2 8,01
0.13 14,52 m2 14,52
0.14 18,28 m2 18,28
0.15 12,76 m2 12,76
0.16 13,15 m2 13,15
0.17 17,83 m2 17,83
0.18 16,43 m2 16,43
0.19 21,76 m2 21,76

razem| m2 298,47

104 KNR 2-02 Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej
0607/01 analogia

0.1 3,25 m2 3,25
02 41,92 m2 41,92
03 15,84 m2 15,84
04 11,15 m2 11,15
0.5 66 m2 66
0.6 10,76 m2 10,76
0.7 3,84 m2 3,84
0.8 4,85 m2 4,85
09 9,33 m2 9,33
0.10 4,43 m2 4,43
0.11 4,36 m2 4,36
0.12 8,01 m2 8,01
0.13 14,52 m2 14,52
0.14 18,28 m2 18,28
0.15 12,76 m2 12,76
0.16 13,15 m2 13,15
0.17 17,83 m2 17,83
0.18 16,43 m2 16,43
0.19 21,76 m2 21,76

razem, m2 298,47

105 KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie posadzki siatka stalowa
1106/07

0.1 3,25 m2 3,25
02 41,92 m2 41,92
03 15,84 m2 15,84
04 11,15 m2 11,15
0.5 66 m2 66
0.6 10,76 m2 10,76
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BUDOWA BUDYNKU DLA OSRODKA OPIEKI SPOLECZNEJ, URZEDU GMINY ZYRZYN I SAMORZADOWEJ ADMINISTRACJI OSWIATOWE]J

Nr Podstawa Nr ST |Opis robot Jm Tlosé¢
0.7 3,84 m2 3,84
0.8 4,85 m2 4,85
09 9,33 m2 9,33
0.10 4,43 m2 4,43
0.11 4,36 m2 4,36
0.12 8,01 m2 8,01
0.13 14,52 m2 14,52
0.14 18,28 m2 18,28
0.15 12,76 m2 12,76
0.16 13,15 m2 13,15
0.17 17,83 m2 17,83
0.18 16,43 m2 16,43
0.19 21,76 m2 21,76
m2 298,47
106 KNNR 2 Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na ostro, gr. 20 mm
1202/01
0.1 3,25 m2 3,25
0.2 41,92 m2 41,92
03 15,84 m2 15,84
04 11,15 m2 11,15
0.5 66 m2 66
0.6 10,76 m2 10,76
0.7 3,84 m2 3,84
0.8 4,85 m2 4,85
09 9,33 m2 9,33
0.10 4,43 m2 4,43
0.11 4,36 m2 4,36
0.12 8,01 m2 8,01
0.13 14,52 m2 14,52
0.14 18,28 m2 18,28
0.15 12,76 m2 12,76
0.16 13,15 m2 13,15
0.17 17,83 m2 17,83
0.18 16,43 m2 16,43
0.19 21,76 m2 21,76
m2 298,47
107 KNNR 2 Warstwy wyrownawcze z zaprawy cementowej pod posadzki - zmiana grubosci o 10 mm
1202/03
(doptata 5x)
0.1 3,25 m2 3,25
02 41,92 m2 41,92
03 15,84 m2 15,84
04 11,15 m2 11,15
0.5 66 m2 66
0.6 10,76 m2 10,76
0.7 3,84 m2 3,84
0.8 4,85 m2 4,85
09 9,33 m2 9,33
0.10 4,43 m2 4,43
0.11 4,36 m2 4,36
0.12 8,01 m2 8,01
0.13 14,52 m2 14,52
0.14 18,28 m2 18,28
0.15 12,76 m2 12,76
0.16 13,15 m2 13,15
0.17 17,83 m2 17,83
0.18 16,43 m2 16,43
0.19 21,76 m2 21,76
m2 298,47
108 | NNRNKB 202 (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami gruntujacymi - powierzchnie poziome
1134/01
0.1 3,25 m2 3,25
02 41,92 m2 41,92
03 15,84 m2 15,84
04 11,15 m2 11,15
0.5 66 m2 66
0.6 10,76 m2 10,76
0.7 3,84 m2 3,84
0.8 4,85 m2 4,85
09 9,33 m2 9,33
0.10 4,43 m2 4,43
0.11 4,36 m2 4,36
0.12 8,01 m2 8,01
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BUDOWA BUDYNKU DLA OSRODKA OPIEKI SPOLECZNEJ, URZEDU GMINY ZYRZYN I SAMORZADOWEJ ADMINISTRACJT OSWIATOWEJ

Nr Podstawa Nr ST |Opis robot Jm Tlosé¢
0.13 14,52 m2 14,52
0.14 18,28 m2 18,28
0.15 12,76 m2 12,76
0.16 13,15 m2 13,15
0.17 17,83 m2 17,83
0.18 16,43 m2 16,43
0.19 21,76 m2 21,76
razem, m2 298,47
109 | NNRNKB 6 Posadzki z ptytek na zaprawach klejowych
2805/05
0.1 3,25 m2 3,25
02 41,92 m2 41,92
03 15,84 m2 15,84
04 11,15 m2 11,15
0.5 66 m2 66
0.6 10,76 m2 10,76
0.7 3,84 m2 3,84
0.8 4,85 m2 4,85
09 9,33 m2 9,33
0.10 4,43 m2 4,43
0.11 4,36 m2 4,36
0.12 8,01 m2 8,01
0.13 14,52 m2 14,52
0.14 18,28 m2 18,28
0.15 12,76 m2 12,76
0.16 13,15 m2 13,15
0.17 17,83 m2 17,83
0.18 16,43 m2 16,43
0.19 21,76 m2 21,76
razem| m2 298,47
110 KNR 0-12 Cokoliki z plytek z kamieni sztucznych o wymiarach 30x30cm i wysokosci 15¢m uktadanych na klej metoda
1120/05 zwykla z przecinaniem ptytek
a=1
0.1 7,40%a m 7.4
0.2 47,70*a m 47,7
0.3 15,92*a m 15,92
04 14,32*a m 14,32
0.5 34,64%a m 34,64
0.6 13,90*a m 13,9
0.9 29,76*A m 29,76
0.10 9,16%a m 9,16
0.13 15,86*a m 15,86
0.14 17,20*a m 17,2
0.15 17,44*a m 17,44
0.16 14,96*a m 14,96
0.17 16,96*a m 16,96
0.18 16,36*a m 16,36
0.19 18,66*a m 18,66
razem, m 290,24
111 KNR 2-02 Wycieraczki do obuwia przy wejsciach wykonane w zagltebieniu
1219/03 szt. 2
10.4. SCHODY
112 | KNR 2-02u2 Gruntowanie preparatami gruntujacymi powierzchni poziomych
1134/01
12,76 m2 12,76
1,5%3,45 m2 5,175
razem, m2 17,935
113 KNR 2-02 Przygotowanie podtoza pod oktadziny schodow z ptytek uktadanych na klej metoda kombinowana
1121/01
12,76 m2 12,76
1,5%3,45 m2 5,175
razem| m2 17,935
114 KNR 2-02 Oktadziny schodéw z kamienia naturalnego
1121/06
12,76 m2 12,76
1,5%3,45 m2 5,175
razem m2 17,935
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BUDOWA BUDYNKU DLA OSRODKA OPIEKI SPOLECZNEJ, URZEDU GMINY ZYRZYN I SAMORZADOWEJ ADMINISTRACJI OSWIATOWE]J

Nr Podstawa Nr ST |Opis robot Jm Tlos¢
115 KNR 2-02 Przygotowanie podtoza pod cokoliki o wysokosci 15¢m na schodach z kamienia naturalnego
1122/02
15,69+3,45 m 19,14
razem| m 19,14
116 KNR 2-02 Cokoliki o wysokosci 15¢m na schodach, z kamienia naturalnego
1122/08
15,69+3,45 m 19,14
razem, m 19,14
10.5. BALUSTRADA
117 KNR 2-02 Balustrady - ze stali nierdzewniej stupki z profila zanknigtego 60x60mm z wypeltnieniem profilami okragtymi
1207/01 fi 20mm i prostokatnymi 30x60mm nalezy uwzgledni¢ mocowanie balustrady do podtoza - wg. odr¢bnego
opracowania konstrukcyjnego
(15,18+1,8)*2 m 33,96
razem| m 33,96
10.6. PORECZ SCIENNA ORAZ ODBOJNICA
118 KNR 2-02 Porgcz przyscienna z ptyty HPL, wysoko$¢ 20 cm, gr 10 mm
1207/06 analogia
3,31+5,73+0,96+2,22+1,28+1,15+1,07+2,55+5,05+3,76+3,82+3,7+1,84+1,12+1,84+4,04+2,78 m 46,22
razem, m 46,22
119 KNR 2-02 Odbojnica $cienna 20 cm, gr 2 mm, ptaska elastyczna w kolorze szarym
1111/06 analogia
1,79+1,85+4,66+4,66+4,66+4,72+4,66+2,95+0,71+5,18+4,66+3,72+4,28+3,44+3,56+4,42+4,52+2,95+0,71 | m 78,1
+10
razem| m 78,1
11. PRACE WYKONCZENIOWE I PIETRO
11.1. Sciany
11.1.1. Tynki
120 KNNR 2 Przygotowanie podtoza pod tynk cienkowarstwowy na $cianach - gruntowanie rgczne
0903/03
A a=31
1.1. 36,98*a m2 114,64
1.2. 69,64*a m2 215,88
1.3. 19,64*a m2 60,88
1.4. 21,72*a m2 67,33
1.5. 15,94*a m2 49,41
1.6. 17,40*a m2 53,94
1.7. 17,40%a m2 53,94
1.8. 17,98*a m2 55,74
1.9. 16,67*a m2 51,68
1.10. 10,40*a m2 32,24
1.11. 25,0*a m2 77,5
1.12. 12,60*a m2 39,06
1.13. 17,20*a m2 53,32
1.14. 20,64*a m2 63,98
1.15. 15,10*a m2 46,81
1.16. 14,28*a m2 44,27
1.17. 12,40*a m2 38,44
razem m2 | 1.119,06
121 KNR 2-02 Tynki zwykte gipsowe
0804/01
A a=3,1
1.1. 36,98*a m2 114,64
1.2. 69,64*a m2 215,88
1.3. 19,64*a m2 60,88
1.4. 21,72*a m2 67,33
1.5. 1594*a m2 49,41
1.6. 17,40%*a m2 53,94
1.7. 17,40*%a m2 53,94
1.8. 17,98*a m2 55,74
1.9. 16,67*a m2 51,68
1.12. 12,60*a m2 39,06
1.13. 17,20*a m2 53,32
1.14. 20,64*a m2 63,98
1.15. 15,10*a m2 46,81
1.16. 14,28*a m2 44,27
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BUDOWA BUDYNKU DLA OSRODKA OPIEKI SPOLECZNEJ, URZEDU GMINY ZYRZYN I SAMORZADOWEJ ADMINISTRACJI OSWIATOWE]J

Nr Podstawa Nr ST |Opis robot Jm Tlosé¢
1.17. 12,40*a m2 38,44
razem m2 | 1.009,32
122 KNR 2-02 Tynki zwykte cementowo-wapienne
0804/01
A a=3,1
1.10. 10,40*a m2 32,24
1.11. 25,0*a m2 77,5
razem, m2 109,74
123 KNR K-09 Gladzie gipsowe $cian - zagruntowanie dwukrotne
0201/01
1009,32 m2 | 1.009,32
-54,78 m2 -54,78
razem m2 954,54
124 KNR 2-02 Gladzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach
0815/02
1009,32 m2 |1.009,32
-54,78 m2 -54,78
razem, m2 954,54
11.1.2. Malowanie
125 | NNRNKB 202 (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe
1134/02
1009,32 m2 |1.009,32
-54,78 m2 -54,78
razem| m2 954,54
126 KNNR 2 Malowanie tynkéw wewngtrznych gtadkich dwukrotnie farba ceramiczna
1401/05
1009,32 m2 | 1.009,32
-54,78 m2 -54,78
razem 954,54
11.1.3. Oktadziny wykonczeniowe
127 | KNR 2-02u2 Licowanie $cian
0840/10
A a=3,1
1.10. 10,40*a m2 32,24
1.11. 25,0*a m2 77,5
1.17. 12,40*a m2 38,44
razem m2 148,18
128 KNR 0-17 Wyprawa - natozenie na podloze pierwszej warstwy farby gruntujacej
0927/01
(8,97+8,70)*3,1 m2 54,78
razem, m2 54,78
129 KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna - natozenie na podtoze kazdej nastepnej warstwy farby gruntujacej
0927/02
(8,97+8,70)*3,1 m2 54,78
razem, m2 54,78
130 KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna z tynku gotowego - beton architektoniczny
0927/03
(8,97+8,70)*3,1 m2 54,78
razem| m2 54,78
11.2. Sufty
131 KNNR 2 Przygotowanie podtoza pod tynk cienkowarstwowy na stropach - narzut rgczny
0904/01
1.1. 21,89 m2 21,89
1.2. 59,28 m2 59,28
1.3. 23,50 m2 23,5
1.4. 28,08 m2 28,08
1.5. 14,15 m2 14,15
1.6. 18,85 m2 18,85
1.7. 18,85 m2 18,85
1.8. 18,95 m2 18,95
1.9. 532 m2 5,32
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BUDOWA BUDYNKU DLA OSRODKA OPIEKI SPOLECZNEJ, URZEDU GMINY ZYRZYN I SAMORZADOWEJ ADMINISTRACJI OSWIATOWE]J

Nr Podstawa Nr ST |Opis robot Jm Tlosé¢
1.10. 3,19 m2 3,19
1.11. 33,02 m2 33,02
1.12. 7,76 m2 7,76
1.13. 18,28 m2 18,28
1.14. 25,09 m2 25,09
1.15. 13,46 m2 13,46
1.16. 12,62 m2 12,62
1.17. 8,84 m2 8,84
razem, m2 331,13
132 KNR 2-02 Tynki zwykte gipsowe
0804/02
331,13 m2 331,13
razem, m2 331,13
133 KNR K-09 Gladzie gipsowe stropow - zagruntowanie dwukrotne
0202/01
331,13 m2 331,13
razem, m2 331,13
134 KNR 2-02 Gladzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementow prefabrykowanych i betonow wylewanych
0815/06
331,13 m2 331,13
razem| m2 331,13
11.3. Posadzki - 8 CM STYROPIAN A - 0,031 W/(m-K)
135 KNR 2-02 Izolacje poziome na wierzchu konstrukeji jednowarstwowe z ptyt styropianowych na sucho- gr. 5cm - A -
0609/03 0,031 W/(m'K)
331,13 m2 331,13
razem, m2 331,13
136 KNR 2-02 Izolacje poziome na wierzchu konstrukeji, z ptyt styropianowych na sucho - kazda nastgpna warstwa gr. 3 cm
0609/04 - A-0,031 W/(mK)
331,13 m2 331,13
razem, m2 331,13
137 KNR 2-02 Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej
0607/01 analogia
331,13 m2 331,13
razem| m2 331,13
138 KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie posadzki siatka stalowa
1106/07
331,13 m2 331,13
razem, m2 331,13
139 KNNR 2 Warstwy wyrownawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na ostro, gr. 20 mm
1202/01
331,13 m2 331,13
razem, m2 331,13
140 KNNR 2 Warstwy wyrownawcze z zaprawy cementowej pod posadzki - zmiana grubosci o 10 mm
1202/03
(doptata 5x)
331,13 m2 331,13
razem, m2 331,13
141 | NNRNKB 202 (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami gruntujacymi - powierzchnie poziome
1134/01
331,13 m2 331,13
razem| m2 331,13
142 | NNRNKB 6 Posadzki z ptytek na zaprawach klejowych
2805/05
331,13 m2 331,13
razem| m2 331,13
143 KNR 0-12 Cokoliki z ptytek
1120/05
A a=l
1.1. 36,98*a m 36,98
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BUDOWA BUDYNKU DLA OSRODKA OPIEKI SPOLECZNEJ, URZEDU GMINY ZYRZYN I SAMORZADOWEJ ADMINISTRACJI OSWIATOWE]J

Nr Podstawa Nr ST |Opis robot Jm Tlosé¢
1.2. 69,64*a m 69,64
1.3. 19,64*a m 19,64
1.4. 21,72*a m 21,72
1.5. 15,94*a m 15,94
1.6. 17,40*a m 17,4
1.7. 17,40*a m 17,4
1.8. 17,98*a m 17,98
1.9. 16,67*a m 16,67
1.12. 12,60*a m 12,6
1.13. 17,20*a m 17,2
1.14.  20,64*a m 20,64
1.15. 15,10*a m 15,1
1.16. 14,28*a m 14,28
1.17. 12,40*a m 12,4
razem, m 325,59
11.4. SCHODY
144 | KNR 2-02u2 Gruntowanie preparatami gruntujacymi powierzchni poziomych
1134/01
12,76 m2 12,76
1,5%3,45 m2 5,175
razem, m2 17,935
145 KNR 2-02 Przygotowanie podtoza pod oktadziny schodow z ptytek uktadanych na klej metoda kombinowana
1121/01
12,76 m2 12,76
1,5%3,45 m2 5,175
razem, m2 17,935
146 KNR 2-02 Oktadziny schodéw z kamienia naturalnego
1121/06
12,76 m2 12,76
1,5%3,45 m2 5,175
razem 17,935
147 KNR 2-02 Przygotowanie podtoza pod cokoliki o wysokosci 15¢m na schodach z kamienia naturalnego
1122/02
15,69+3,45 m 19,14
razem, m 19,14
148 KNR 2-02 Cokoliki o wysokosci 15cm na schodach, z kamienia naturalnego
1122/08
15,69+3,45 m 19,14
razem, m 19,14
11.5. BALUSTRADA
149 | KNR2-02 Balustrady - ze stali nierdzewniej stupki z profila zanknigtego 60x60mm z wypetnieniem profilami okragtymi
1207/01 fi 20mm i prostokatnymi 30x60mm nalezy uwzgledni¢ mocowanie balustrady do podtoza - wg. odrgbnego
opracowania konstrukcyjnego
(15,18+1,8)*2 m 33,96
razem, m 33,96
11.6. PORECZ SCIENNA ORAZ ODBOJNICA
150 KNR 2-02 Porgcz przyscienna z ptyty HPL, wysoko$¢ 20 cm, gr 10 mm
1207/06 analogia
2,40+3,39+3,68+1,22+5,73+0,79+6,24+1,32+2,23+4+0,81+6,77+9,91+1,15+2,37 m 52,01
razem, m 52,01
151 KNR 2-02 Odbojnica $cienna 20 cm, gr 2 mm, ptaska elastyczna w kolorze szarym
1111/06 analogia
2,90+0,71+4,66+4,66+3,04+4,62+5,58+4,78+4,66+0,71+2,95+4,66+4,66+0,3+2,3142,48+3,96+3,96+6,37+  m 81,27
0,99+2,65+0,99+2,65+1,36+4,66
razem, m 81,27
12. PRACE WYKONCZENIOWE II PIETRO
12.1. Sciany
12.1.1. Tynki
152 KNNR 2 Przygotowanie podtoza pod tynk cienkowarstwowy na $cianach - gruntowanie r¢czne
0903/03
A A=25
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BUDOWA BUDYNKU DLA OSRODKA OPIEKI SPOLECZNEJ, URZEDU GMINY ZYRZYN I SAMORZADOWEJ ADMINISTRACJI OSWIATOWE]J

Nr Podstawa Nr ST |Opis robot Jm Tlosé¢
2.1. 36,98 m2 36,98
2.2. 31,80 m2 31,8
2.3. 19,06 m2 19,06
2.5. 19,64 m2 19,64
2.6. 1572 m2 15,72
2.7. 17,54 m2 7,54
29. 14,76 m2 14,76
2.10. TOALETA 10,41 m2 10,41
razem, m2 155,91
153 KNR 2-02 Tynki zwykte gipsowe
0804/01
A A=25
2.1. 36,98 m2 36,98
2.2. 31,80 m2 31,8
2.3. 19,06 m2 19,06
2.5. 19,64 m2 19,64
2.6. 1572 m2 15,72
2.7. 17,54 m2 7,54
2.9. 14,76 m2 14,76
razem, m2 1455
154 KNR 2-02 Tynki zwykte cementowo-wapienne
0804/01
A A=25
2.10. TOALETA 10,41 m2 10,41
razem| m2 10,41
155 KNR K-09 Gladzie gipsowe $cian - zagruntowanie dwukrotne
0201/01 m2 145,5
156 KNR 2-02 Gladzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach
0815/02 m2 145,5
12.1.2. Malowanie
157 | NNRNKB 202 (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe
1134/02 m2 1455
158 KNNR 2 Malowanie tynkéw wewngtrznych gtadkich dwukrotnie farbg ceramiczng
1401/05 m2 145,5
159 | KNR2-02 Dwukrotne malowanie zwykte farba olejng lub tynkow wewnetrznych bez szpachlowania LAKIER
1503/02 WODNY LAMPERIA 2,1 m m2 145,5
12.1.3. Oktadziny wykonczeniowe
160 | KNR 2-02u2 Licowanie $cian
0840/10
A A=25
2.10. TOALETA 10,41 m2 10,41
razem, m2 10,41
161 KNR 0-17 Wyprawa - nalozenie na podtoze pierwszej warstwy farby gruntujacej
0927/01
8,58%2,5 m2 21,45
razem, m2 21,45
162 KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna - natozenie na podtoze kazdej nastgpnej warstwy farby gruntujacej
0927/02
8,58*2,5 m2 21,45
razem, m2 21,45
163 KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna z tynku gotowego - beton architektoniczny
0927/03
8,58%2,5 m2 21,45
razem 21,45
12.2. Sufty
164 KNNR 2 Przygotowanie podtoza pod tynk cienkowarstwowy na stropach - narzut r¢gczny
0904/01
2.1. 21,89 m2 21,89
2.2. 2336 m2 23,36
2.3. 16,49 m2 16,49
2.5. 22,05 m2 22,05
2.6. 1245 m2 12,45
27. 1,8 m2 1,8
29. 11,80 m2 11,8
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Nr Podstawa Nr ST |Opis robot Jm Tlosé¢
2.10. 3,37 m2 3,37
razem, m2 113,21
165 KNR 2-02 Tynki zwykte gipsowe
0804/02 m2 113,21
166 = KNR K-09 Gladzie gipsowe stropow - zagruntowanie dwukrotne
0202/01 m2 113,21
167 KNR 2-02 Gladzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementow prefabrykowanych i betonow wylewanych
0815/06 m2 113,21
12.3. Posadzki - 8 CM STYROPIAN A4 - 0,031 W/(m-K)
168 KNR 2-02 Izolacje poziome na wierzchu konstrukeji jednowarstwowe z plyt styropianowych na sucho- gr. 5cm - A -
0609/03 0,031 W/(m'K)
A A=25
2.1. 21,98 m2 21,98
2.2. 2336 m2 23,36
2.3. 16,49 m2 16,49
2.5. 22,05 m2 22,05
2.6. 1245 m2 12,45
27. 1,8 m2 1,8
29. 11,80 m2 11,8
2.10. 337 m2 3,37
razem, m2 113,3
169 KNR 2-02 Izolacje poziome na wierzchu konstrukeji, z ptyt styropianowych na sucho - kazda nastgpna warstwa gr. 3 cm
0609/04 - A-0,031 W/(mK)
A A=25
2.1. 21,98 m2 21,98
2.2. 2336 m2 23,36
2.3. 16,49 m2 16,49
2.5. 22,05 m2 22,05
2.6. 1245 m2 12,45
2.7. 1,8 m2 1,8
29. 11,80 m2 11,8
2.10. 3,37 m2 3,37
razem| m2 113,3
170 KNR 2-02 1zolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej
0607/01 analogia
A A=25
2.1. 21,98 m2 21,98
22. 23,36 m2 23,36
2.3. 16,49 m2 16,49
2.5. 22,05 m2 22,05
2.6. 1245 m2 12,45
27. 1,8 m2 1,8
29. 11,80 m2 11,8
2.10. 3,37 m2 3,37
razem| m2 113,3
171 KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie posadzki siatka stalowa
1106/07
A A=25
2.1. 21,98 m2 21,98
2.2. 2336 m2 23,36
2.3. 16,49 m2 16,49
2.5. 22,05 m2 22,05
2.6. 1245 m2 12,45
27. 1,8 m2 1,8
29. 11,80 m2 11,8
2.10. 3,37 m2 3,37
razem, m2 113,3
172 KNNR 2 Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na ostro, gr. 20 mm
1202/01
A A=25
2.1. 21,98 m2 21,98
2.2. 2336 m2 23,36
2.3. 16,49 m2 16,49
2.5. 22,05 m2 22,05
2.6. 1245 m2 12,45
2.7. 1,8 m2 1,8
29. 11,80 m2 11,8
2.10. 337 m2 3,37
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Nr Podstawa Nr ST |Opis robot Jm Tlosé¢
razem, m2 113,3
173 KNNR 2 Warstwy wyrownawcze z zaprawy cementowej pod posadzki - zmiana grubosci o 10 mm
1202/03
(doptata 5x)
A A=25
2.1. 21,98 m2 21,98
2.2. 2336 m2 23,36
2.3. 16,49 m2 16,49
2.5. 22,05 m2 22,05
2.6. 1245 m2 12,45
27. 1,8 m2 1,8
29. 11,80 m2 11,8
2.10. 3,37 m2 3,37
razem| m2 113,3
174 | NNRNKB 202 (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami gruntujacymi - powierzchnie poziome
1134/01
A A=25
2.1. 21,98 m2 21,98
2.2. 2336 m2 23,36
2.3. 16,49 m2 16,49
2.5. 22,05 m2 22,05
2.6. 1245 m2 12,45
27. 1,8 m2 1,8
29. 11,80 m2 11,8
2.10. 3,37 m2 3,37
razem, m2 113,3
175 | NNRNKB 6 Posadzki z ptytek na zaprawach klejowych
2805/05
A A=25
2.1. 21,98 m2 21,98
22. 2336 m2 23,36
2.3. 16,49 m2 16,49
2.5. 22,05 m2 22,05
2.6. 12,45 m2 12,45
27. 1,8 m2 1,8
29. 11,80 m2 11,8
2.10. 3,37 m2 3,37
razem, m2 113,3
176 KNR 0-12 Cokoliki z ptytek
1120/05
A A=25
2.1. 21,98 m 21,98
2.2. 2336 m 23,36
2.3. 16,49 m 16,49
2.5. 22,05 m 22,05
2.6. 1245 m 12,45
27. 1,8 m 1,8
29. 11,80 m 11,8
2.10. 3,37 m 3,37
razem, m 113,3
11.6. PORECZ SCIENNA ORAZ ODBOJNICA
177 KNR 2-02 Porgcz przyscienna z ptyty HPL, wysoko$¢ 20 cm, gr 10 mm
1207/06 analogia
0,51+47,42+1,62+0,75+0,96+4,16+3,78+1,36+5+2 m 27,56
razem, m 27,56
178 KNR 2-02 Odbojnica $cienna 20 cm, gr 2 mm, ptaska elastyczna w kolorze szarym
1111/06 analogia
5,70+5,46+7,26+7,40+5,70+4,58+5,62 m 41,72
razem, m 41,72
12.4. PRACE WYKONCZENIOWE II PIETRO - STRYCH
12.4.1. Tynki
179 KNNR 2 Przygotowanie podtoza pod tynk cienkowarstwowy na §cianach - gruntowanie reczne
0903/03
8,55%1,1*%4 m2 37,62
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Nr Podstawa Nr ST |Opis robot Jm Tlosé¢
25%4 m2 100,
razem, m2 137,62
180 KNR 2-02 Tynki zwykte gipsowe
0804/01
8,55*1,1*4 m2 37,62
25%*4 m2 100
razem, m2 137,62
12.4.2. Sufty
181 KNNR 2 Przygotowanie podtoza pod tynk cienkowarstwowy na stropach - narzut rgczny
0904/01
47+47 m2 94
3,36*8,55%4 m2 114,91
razem, m2 208,91
182 KNR 2-02 Tynki zwykte gipsowe
0804/02
47+47 m2 94
3,36*8,55%4 m2 114,91
razem, m2 208,91
12.4.3. Posadzki - 8 CM STYROPIAN A - 0,031 W/(m-K)
183 KNR 2-02 1zolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z ptyt styropianowych na sucho- gr. 5cm - A -
0609/03 0,031 W/(m'K)
98,08+97,73 m2 195,81
razem, m2 195,81
184 KNR 2-02 Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji, z ptyt styropianowych na sucho - kazda nastgpna warstwa gr. 3 cm
0609/04 - A-0,031 W/(mK)
98,08+97,73 m2 195,81
razem, m2 195,81
185 KNR 2-02 Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej
0607/01 analogia
98,08+97,73 m2 195,81
razem, m2 195,81
186 KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie posadzki siatka stalowa
1106/07
98,08+97,73 m2 195,81
razem| m2 195,81
187 KNNR 2 Warstwy wyrownawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na ostro, gr. 20 mm
1202/01
98,08+97,73 m2 195,81
razem| m2 195,81
188 KNNR 2 Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej pod posadzki - zmiana grubosci o 10 mm
1202/03
(doptata 5x)
98,08+97,73 m2 195,81
razem, m2 195,81
189 | NNRNKB 202 (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami gruntujacymi - powierzchnie poziome
1134/01
98,08+97,73 m2 195,81
razem| m2 195,81
12.5. OCIEPLENIE STROPU NAD II PIETREM ORAZ STRYCHEM SKOSY - WELNA
MINERALNA - 25 cm, A= 0,036 W/mK
190 | KNR 0-23 Ocieplenie stropu z ptyt z welny mineralnej 25 cm
2613/01
ANALOGIA
8,55%1,1*%4 m2 37,62
25%4 m2 100,
razem, m2 137,62
191 KNR 0-23 Ocieplenie stropu z welny mineralnej przymocowanymi za pomocg tacznikéw metalowych
ANALOGIA
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Nr Podstawa Nr ST |Opis robot Jm Tlosé¢
8,55%1,1*4 szt 37,62
25%4 szt 100,
razem | szt 137,62
192 KNR 0-23 Przyklejenie warstwy siatki
2613/06
ANALOGIA
8,55*%1,1*4 m2 37,62
25%4 m2 100,
razem 137,62
12.5. OCIEPLENIE STROPU NAD II PIETREM ORAZ STRYCHEM - STYROPIAN - 25 cm, A=
0,031 W/mK
193 KNR 2-02 Izolacje poziome na wierzchu konstrukeji jednowarstwowe z ptyt styropianowych na sucho- gr. 10 cm - A -
0609/03 0,031 W/(m'K) m2 269
194 KNR 2-02 Izolacje poziome na wierzchu konstrukeji jednowarstwowe z ptyt styropianowych na sucho- gr. 15 cm - A -
0609/03 0,031 W/(m'K) m2 269
195 KNR 2-02 1zolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej
0607/01 analogia
269 m2 269
razem| m2 269
196 KNNR 2 Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na ostro, gr. 20 mm
1202/01
269 m2 269
razem| m2 269
197 KNNR 2 Warstwy wyrownawcze z zaprawy cementowej pod posadzki - zmiana grubosci o 10 mm
1202/03
(doptata 3x)
269 m2 269
razem| m2 269
13. ELEWACJA - gr. 20cm, 18cm - A - 0,031 W/(m-K)
13.1. STYROPIAN, SIATKA, KLEJ,
198 KNR 0-23 Ocieplenie budynkow plytami styropianowymi frezowanymi gr. 20cm- A - 0,031 W/(m-K)
2612/01
elewacja potnocna 163,88 m2 163,88
elewacja potudniowa 158,47 m2 158,47
strop nad wejsciem 40 cm  23,67*2 m2 47,34
$ciana boczna wneka  1,94%2%2.7 m2 10,48
stup 1,8%2,7 m2 4,86
elewacja wschodnia 104,09 m2 104,09
elewacja zachodnia 104,09 m2 104,09
razem, m2 593,21
199 KNR 0-23 Ocieplenie budynkow ptytami styropianowymi frezowanymi gr. 18cm- A - 0,031 W/(m-K)
2612/01
elewacja potnocna 56,15 m2 56,15
elewacja potudniowa 53,22 m2 53,22
1,94%2%2.7 m2 10,48
elewacja wschodnia 23,45 m2 23,45
elewacja zachodnia 23,45 m2 23,45
razem| m2 166,75
200 KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkow przez przyklejenie do osciezy plyt styropianowych gr.3 cm- A - 0,031 W/(m'K)
2612/02
a a=0,2
2,6%29*2%a m2 30,16
2,4%5%2%a m2 4.8
0,6%18*2*a m2 4,32
1*13*2*a m2 5,2
1,6¥3*2%a m2 1,92
2,6%29*2%a m2 30,16
2,4%6*2%a m2 5,76
0,6%9*2%a m2 2,16
1%25%2*a m2 10
2,6%6*2%a m2 6,24
2,4%2%a m2 0,96
1*¥4*2%a m2 1,6
1,6%2*a m2 0,64
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Nr Podstawa Nr ST |Opis robot Jm Tlosé¢
1.8*4%a m2 1,44
2,6%6*2%a m2 6,24
2,4%2%a m2 0,96
1#4%2%a m2 1,6
1,6%2*a m2 0,64
razem, m2 114,8
201 KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi metoda lekka-mokra przy uzyciu gotowych zapraw
2609/04 klejacych - przymocowanie ptyt styropianowych za pomoca dybli plastikowych do $cian
593,21+166,75 szt 759,96
razem | szt 759,96
202 KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkow plytami styropianowymi metoda lekka-mokra przy uzyciu gotowych zapraw
2609/06 klejacych - przyklejenie jednej warstwy siatki na $cianach
593,21+166,75 m2 759,96
razem, m2 759,96
203 KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkow plytami styropianowymi metoda lekka-mokra przy uzyciu gotowych zapraw
2609/06 klejacych - przyklejenie jednej warstwy siatki na scianach - DO WYSOKOSCI 2,60 m
156,27 m2 156,27
razem, m2 156,27
204 KNR 0-23 Przyklejenie warstwy siatki na osciezach przy ociepleniu $cian budynkow plytami styropianowymi
2612/07 m2 114,8
205 KNR 0-23 Ochrona naroznikow oraz okapnikow elewacji
2612/08
32+34+8,4%4+94+0,85%17%2+34+32+25 m 3135
razem, m 313,5
206 KNR 0-23 Zamocowanie listwy cokolowej przy ociepleniu $cian budynkow ptytami styropianowymi w systemie
2612/09
94,67 m 94,67
razem, m 94,67
13.21. TYNK SILIKONOWY
207 KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna z gotowej suchej mieszanki, wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu -
0927/01 natozenie na podtoze pierwszej warstwy farby gruntujace;j
593,21 m2 593,21
razem| m2 593,21
208 KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna z gotowej suchej mieszanki, wykonana rgcznie na uprzednio przygotowanym podtozu -
0927/02 natozenie na podtoze kazdej nastepnej warstwy farby gruntujacej
593,21 m2 593,21
razem| m2 593,21
209 KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna z tynku silikonowego
0927/03
elewacja potudniowa 135 m2 135
elewacja potnocna 141 m2 141
elewacja zachodnia 68 m2 68
elewacja wschodnia 68 m2 68
sufit 22,45 m2 22,45
razem, m2 434,45
210 KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna z tynku silikonowego, wykonana rgcznie na uprzednio przygotowanym podtozu na
0927/05 osciezach o szerokosci do 30cm
a a=0,2
elewacja potudniowa 0,6%4*a m2 0,48
1*¥16%2 m2 32
2,6%14*2%a m2 14,56
2,4%6*2%a m2 5,76
0,6%10*a m2 1,2
1*7*a m2 1,4
1,6%2*a m2 0,64
2,6%14*a m2 7,28
2,4%5%*g m2 4,8
elewacja zachodnia (1,8*2)*a m2 0,72
1%2%*3 m2 6
2,6%3*2%a m2 3,12
2,4%2%a m2 0,96
elewacja wschodnia (1,8*2)*a m2 0,72
1%2%*3 m2 6
2,6%3%2%a m2 3,12
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Nr Podstawa Nr ST |Opis robot Jm Tlos¢
2,4%2%a m2 0,96
razem| m2 89,72
13.3. TYNK - BETON ARCHITEKTONICZNY
211 KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna z gotowej suchej mieszanki, wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu -
0927/01 natozenie na podioze pierwszej warstwy farby gruntujace;j
elewacja potnocna 56,15 m2 56,15
elewacja potudniowa 53,22 m2 53,22
1,94%2%2.7 m2 10,48
elewacja wschodnia 23,45 m2 23,45
elewacja zachodnia 23,45 m2 23,45
razem, m2 166,75
212 KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna z gotowej suchej mieszanki, wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu -
0927/02 natozenie na podtoze kazdej nastepnej warstwy farby gruntujacej
elewacja potnocna 56,15 m2 56,15
elewacja potudniowa 53,22 m2 53,22
1,94%2%2.7 m2 10,48
elewacja wschodnia 23,45 m2 23,45
elewacja zachodnia 23,45 m2 23,45
razem, m2 166,75
213 KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna z tynku gotowego - beton architektoniczny
0927/03
elewacja potnocna 56,15 m2 56,15
elewacja potudniowa 53,22 m2 53,22
1,94%2%2.7 m2 10,48
elewacja wschodnia 23,45 m2 23,45
elewacja zachodnia 23,45 m2 23,45
razem, m2 166,75
214 KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna z tynku gotowego - beton architektoniczny, wykonana r¢cznie na uprzednio
0927/05 przygotowanym podtozu na o$ciezach o szerokosci do 30cm
a=0,2
0,6*5%a m2 0,6
1*%9*a m2 1,8
2,2%a m2 0,44
2,6%15%a m2 7.8
0,6%8*a m2 0,96
1*6*a m2 12
1,2*a m2 0,24
2,6%15%2%a m2 15,6
razem| m2 28,64
13.4. COKOL
215 KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkow plytami styropianowymi metoda lekka-mokra przy uzyciu gotowych zapraw
2609/06 klejacych - przyklejenie jednej warstwy siatki na $cianach
94,67*%0,6 m2 56,8
razem, m2 56,8
216 KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna z gotowej suchej mieszanki zywiczno-mineralnej wykonana recznie na uprzednio
0930/01 przygotowanym podiozu - natozenie na podtoze pierwszej warstwy farby gruntujacej - TYNK MOZAIKOWY
W KOLORZE SZARYM
94,67*%0,6 m2 56,8
razem| m2 56,8
217 KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna z gotowej suchej mieszanki zywiczno-mineralnej wykonana r¢cznie na uprzednio
0930/03 przygotowanym podiozu na $cianach ptaskich i powierzchniach poziomych- TYNK MOZAIKOWY W
KOLORZE SZARYM
94,67*0,6 m2 56,8
razem, m2 56,8
13.5. PARAPETY Z ZAKONCZENIEM ALUMINIOWYM
218 KNR 2-02 Spadki pod obrobki blacharskie z zaprawy
0923/04
a=0,25
elewacja potnocna  9*0,7*a m2 1,58
11*1,1*a m2 3,03
elewacja potudniowa 15*0,7*a m2 2,63
21%1,1*a m2 5,78
2%1,7*a m2 0,85
elewacja wschodnia 4*1,1*a m2 1,1
3*1,7*a m2 1,28
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Nr Podstawa Nr ST |Opis robot Jm Tlosé¢
elewacja zachodnia 4*1,1*a m2 1,1
3%*1,7*a m2 1,28
razem m2 18,63
219 | KNR 2-02u2 Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szerokosci w rozwinigciu do 25cm
0541/01
a=0,25
elewacja potnocna  9*0,7*a m2 1,58
11*1,1*a m2 3,03
elewacja potudniowa 15%0,7*a m2 2,63
21%1,1*a m2 5,78
2*%1,7*a m2 0,85
elewacja wschodnia 4*1,1*a m2 1,1
3%1,7*a m2 1,28
elewacja zachodnia 4*1,1%*a m2 1,1
3*1,7*a m2 1,28
razem, m2 18,63
220 Kalkulacja Dostawa i montaz zakonczenia parapetow aluminiowe antracyt
wiasna
elewacja potnocna  9*2 szt 18
11*2 szt 22
elewacja potudniowa 15*2 szt 30
21%2 szt 42
2%2 szt 4
elewacja wschodnia  4*2 szt 8
3%2 szt 6
elewacja zachodnia  4*2 szt 8
3%2 szt 6
razem| szt 144
13.6. DASZKI SZKLANE NAD WEJSCIEM
221 Kalkulacja Dostawa i montaz daszku nad wejsciem - szkto hartowane klejone, zestaw wspornikow ze stali nierdzewnej
wiasna
2,6%1 m2 2,6
5,20%1 m2 5,2
2,9%1,5 m2 4,35
razem| m2 12,15
13.7. OZNAKOWANIA NA ELEWACIJI
222 | Kalkulacja LITERY ZE STALI NIERDZEWNEJ MOCOWANE ODDZIELNIE Z PODSWIETLENIEM LED
wlasna KPL 1
223 | Kalkulacja PODSWIETLANY KASETON LED
wiasna KPL 1
224 | Kalkulacja LOGO MALOWANE NA ELEWACII
wtasna KPL 1
14. WINDA
225 Kalkulacja Dostawa i montaz windy z konstrukcja stalowa
wiasna kpl 1
15. STOALARKA ZEWNETRZNA
15.1. OKNA ZEWNETRZNE MINIMUM U = 0,9 W/m2K, DOLN CZESC OKNA SALA +SZYBA
MATOWA, CIEPLY MONTAZ WARSTOWY OKIEN W STAN SUROWY
226 KNR 0-19 Dostawa i montaz stolarki okiennej, dolna cze$¢ okna szkto matowe, CIEPLY MONTAZ WARSTOWY
1023/12 OKIEN W STAN SUROWY
elewacja potnocna  0,6*2,6%16 m2 24,96
1%#2,6%8 m2 20,8
1,6%2,6%1 m2 4,16
0,6%2,4%2 m2 2,88
1%2,4%2 m2 4.8
1,6%2,4%1 m2 3,84
1,6%2,4%1 m2 3,84
1*1,7*1 m2 1,7
elewacja potudniowa 0,6%2,6*9 m2 14,04
1%¥2,6*19 m2 49,4
1%2,4*%6 m2 14,4
elewacja wschodnia  1%2,6%4 m2 10,4
1,8%2,6 m2 4,68
1,8%2,4 m2 4,32
elewacja zachodnia 1*2,6%4 m2 10,4
1,8%2,6%2 m2 9,36
1,8%2,4 m2 4,32
razem, m2 188.3




Rodos 7.0.11 [12692] Strona 30/37
) Tabela przedmiaru robot )
BUDOWA BUDYNKU DLA OSRODKA OPIEKI SPOLECZNEJ, URZEDU GMINY ZYRZYN I SAMORZADOWEJ ADMINISTRACJT OSWIATOWEJ

Nr Podstawa Nr ST |Opis robot Jm Tlosé¢
15.2. STOLARKA DRZWIOWA ALUMINIOWA ZEWNETRZNA - WYSOKOSC DRZWI - 260 CM
227 KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych ALUMINIOWE, ANTYWLAMANIOWE Z
1024/08 NASWIETLEM GORNYM, SZKLONE SZKLEM BEZPIECZNYM P4
elewacja potnocna  1,1%2,6%2 m2 5,72
1,6%2,6 m2 4,16
elewacja potudniowa 2,2%2.6 m2 5,72
elewacja wschodnia  1,6%2,6 m2 4,16
elewacja zachodnia 0 m2 0
razem, m2 19,76
15.3. KLAPA ODDYMIAJACA
228 | KNR-W 2-02 Montaz klapay dymowej dwuskrzydtowej, oddymiajacej 130x180 cm powierzchnia czynna 1,3 m2
1039/02 kpl 1
16. STOLARKA DRZWIOWA WEWNETRZNA
16.1. STOLARKA DRZWIOWA WEWNETRZNA - PLYTA WIOROWA OTWOROWA, OKLEINA
HPL 0,7 mm, OBRZEZA SKRZYDLA OSLONIETE LISTWMI ZE STALI NIERDZEWNEJ GR. 0,6
MM, OSCIEZNICA STALOWA Z BLACHY OCYNKOWANEIJ gr. 1,2 mm, 3 ZAWIASY
TROJELEMENTOWE
229 KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe wewngtrzne - PLYTA WIOROWA OTWOROWA, OKLEINA HPL 0,7 mm, OBRZEZA
1017/02 SKRZYDLA OSLONIETE LISTWMI ZE STALI NIERDZEWNEJ GR. 0',6 MM, OSCIEZNICA
STALOWA Z BLACHY OCYNKOWANE]J gr. 1,2 mm, 3 ZAWIASY TROJELEMENTOWE
D-1 1%¥2,1*3 m2 6,3
D-2 1*¥2,1*10 m2 21
D-3  0,9%2,1*3 m2 5,67
D-1 1*2,1*2 m2 42
D-2  1*2,1*12 m2 25,2
D-3  0,9%2,1*3 m2 5,67
D-1 1,21%1 m2 1,21
D-2 1*2,1*3 m2 6,3
D-3 0,9*2,1 m2 1,89
razem, m2 77,44
230 KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe wewnetrzne - PLYTA WIOROWA OTWOROWA, OKLEINA H?L O,_7 mm, OBRZEZA
1017/02 SKRZYDLA OSLONIETE LISTWMI ZE STALI NIERDZEWNEJ GR. 0,6 MM, OSCIEZNICA
STALOWA Z BLACHY OCYNKOWANE]J gr. 1,2 mm, 3 ZAWIASY TROJELEMENTOWE - EI 30,
ZAMEK RC3
D-4 1*2,1*2 m2 42
D4 1%2,1%3 m2 6,3
D4 1%2,1%4 m2 8,4
razem| m2 18,9
231 Kalkulacja Samozamykacz gorny z szyng §lizgowa do drzwi jednoskrzydtowych, wyposazony w mechanizm
wilasna wspomagania otwierania, przeznaczony do budynkow bez barier kpl 3
16.2. SKRZYDEA DRZWIOWE WEWNETRZNE ALUMINIOWE PRZESZKLONE - WYSOKOSC
DRZWI - 260 CM
232 KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych,
1024/08
2,21%2,60 m2 5,75
1,62%*2,6%2 m2 8,42
razem| m2 14,17
16.3. SKRZYDELA DRZWIOWE WEWNETRZNE ALUMINIOWE PRZESZKLONE EI-30,
MECHANIZM WSPOMAGAJACY OTWIERANIE DRZWI
233 KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych,
1024/08
1,1%2,6%2 m2 5,72
1,1%2,1 m2 2,31
razem, m2 8,03
234 | Kalkulacja Samozamykacz gorny z szyna §lizgowa do drzwi jednoskrzydtowych, wyposazony w mechanizm
wtlasna wspomagania otwierania, przeznaczony do budynkéw bez barier kpl 3
16. ZAGOSPODAROWANIE TERENU
16.1. PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI
235 KNR 2-31 Koryta o gtebokosci 20 cm wykonywane mechanicznie na calej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie
0101/03 kategorii V-VI
486+780+342+109 m2 1.717
razem| m2 1.717
236 KNR 2-31 Koryta wykonywane mechanicznie na catej szerokosci jezdni i chodnikow w gruncie kategorii V-VI - za
0101/04 kazde dalsze Scm ponad 20cm
(doptata 10x)
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Nr Podstawa Nr ST |Opis robot Jm Tlosé¢
1717 m2 1.717
razem| m2 1.717
237 KNR 2-31 Warstwy podsypkowe piaskowe zageszczane mechanicznie o grubosci po zageszczeniu 3cm
0105/03
1717 m2 1.717
razem| m2 1.717
238 KNR 2-31 Warstwy podsypkowe piaskowe zaggszczane mechanicznie - za kazdy dalszy 1cm ponad 3cm
0105/04
(doptata 7x)
1717 m2 1.717
razem| m2 1.717
239 KNR 2-31 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa famanego o grubosci po zaggszezeniu 15cm
0114/05
1717 m2 1.717
razem| m2 1.717
240 KNR 2-31 Warstwa gorna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zaggszczeniu 8cm
0114/07
1717 m2 1.717
razem| m2 1.717
241 KNR 2-31 Warstwa gorna podbudowy z kruszywa famanego o grubosci po zaggszczeniu 8cm - za kazdy dalszy lem
(dophta 79
1717 m2 1.717
razem| m2 1.717
16.2. KRAWEZNIKI I OBRZEZA
242 KNR 2-31 Lawa betonowa z oporem pod krawezniki
0402/04
KRAWEZNIK DROGOWY  340%0,4*0,4 m3 54,4
OBRZEZE BETONOWE  118+%0,3*0,3 m3 10,62
razem| m3 65,02
243 KNR 2-31 Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30cm
0403/03
340 m 340
razem| m 340
244 KNR 2-31 Obrzeza betonowe 0 wym. 30x8 cm
0407/04 m 118
16.3. NAWIERZCHNIA
245 KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej BEZFAZOWE] gruboscei 8cm wymiary 20 x 10 cm
0502/04
486+780 m2 1.266
razem| m2 1.266
246 KNNR 6 Chodniki z plyt betonowych o wymiarach 6 cm wymiary 30 x 60 cm
0503/04 m2 342
16.4. SCHODY I PODJAZDY Z BLOKOW BETONOWYCH, 40 x 100 x 15 cm
247 KNR 2-31 Schody i podjazdy z blokéw betonowych 40 x 100 x 15 cm
0502/04 analogia
109 m2 109
razem| m2 109
16.5. OSWIETLENIE TERENU
248 | KNR-W 2-01 Mechaniczne kopanie rowow dla kabli o szerokosci dna do 0,4m i glebokosci do 0,8m w gruncie kategorii I-11
0702/01 koparko-spycharkami na podwoziu ciagnika kotowego 0,15m3
52+54+92 m 198
razem| m 198
249 | KNR-W 2-01 Reczne zasypywanie rowow kablowych o glebokosci do 0,8m i szerokosci dna do 0,4m grunt kategorii I-1I
0704/01
52+54+92 m 198
razem, m 198
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(doptata 3x)

Nr Podstawa Nr ST |Opis robot Jm Tlosé¢
250 KNR 5-10 Uktadanie rur ochronnych z PCW o ér. do 110 mm w wykopie
0303/02
52+54+92 m 198
razem, m 198
251 KNR 5-10 Uktadanie r¢czne w rowach kablowych kabli wielozytowych yky Zo 4 x 2,5 mm 2
0103/01
52+54+92+12%2,5+4*8 m 260
razem| m 260
252 Dostawa i montaz fundamentow do stupdéw - lampy duze szt 4
253 Dostawa i montaz fundamentow do stupdéw, lampy mate szt 12
254 | KNR-W 5-10 Montaz i rgczne stawianie stupow pojedynczych stup aluminiowy 4 m kolor szary
0701/01 szt 4
255 | KNR-W 5-10 Mocowanie opraw parkowych Led na stupach 4m
1009/04 szt. 4
256 | KNR-W 5-10 Montaz stupka o$wietleniowego - wysoko$¢ 1 m
1011/08 kpl 12
257 KSNR 50203/01 Montaz aparatow elektrycznych do sterowania o$wietleniem parkowym 4
szt. 4
258 KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego
1301/01 pomiar 16
259 KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wylaczania zasilania (pierwsza proba)
1305/01 prob. 16
260 KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wytaczania zasilania (nast¢pna proba)
1305/02 prob. 16
261 | analiza wlasna Wykonanie préb i uruchomienie instalacji szt. 16
262 | analiza wlasna Wykonanie dokumentacji eksploatacyjnej szt. 1
16.6. MALA ARCHITEKTURA
263 Stojak na rowery wraz z wykonaniem fundamentu szt 1
264 Lawka zewnetrzna wraz z wykonaniem fundamentu szt 6
265 Kosz na $mieci wraz z wykonaniem fundamentu szt 8
17. PORECZE 1 BALUSTRADY ZEWNETRZNE
266 KNR 2-02 Porgcze ze stali nierdzewnej na pochylni dla niepetnosprawnych oraz schodach- dostarczenie i montaz
1208/03
7,5%2 m 15
3,15 m 3,15
razem, m 18,15
18. WYKONANIE TRAWNIKOW
18.1. PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI HUMUS Z PLACU BUDOWY - 20 CM
267 KNR 2-21 Reczne rozrzucenie na terenie ptaskim ziemi zyznej lub kompostowej o grubosci warstwy 2cm - HUMUS Z
0213/01 PLACU BUDOWY
ANALOGIA
0,0781 ha 0,08
razem| ha 0,08
268 KNR 2-21 Reczne rozrzucenie na terenie ptaskim ziemi zyznej lub kompostowej - dodatek za kazdy 1cm ponad 2cm
0213/02 grubosci warstwy - HUMUS Z PLACU BUDOWY
(doptata 18x)
0,0781 ha 0,08
razem| ha 0,08
269 KNKRB 1 Spulchnienie ziemi zadarnionej i przygotowanie podtoza pod wykonanie trawnikow
0113/02 analogia
0,0781 ha 0,08
razem| ha 0,08
18.2. PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI NAWIERZCHNIA TORFOWA DO WYSIEWU
TRAWNIKOW -5 CM
270 KNR 2-21 Reczne rozrzucenie na terenie ptaskim mieszanki z torfu i nawozoéw mineralnych o grubosci warstwy 2cm
0210/01
0,0781 ha 0,08
razem| ha 0,08
271 KNR 2-21 Reczne rozrzucenie na terenie ptaskim mieszanki z torfu i nawozow mineralnych - dodatek za kazdy lecm
0210/02 ponad 2cm grubosci warstwy
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Nr Podstawa Nr ST |Opis robot Jm Tlosé¢
0,0781 ha 0,08
razem  ha 0,08
18.3. WYSIEW TRAWNIKOW
272 KNR 2-21 Wykonanie trawnikow dywanowych siewem na gruncie kat. I-II z nawozeniem
0401/04
531+136+114 m2 781
razem| m2 781
19. ROZBIORKA ISTNIEJACEGO BUDYNKU
19.1. ROZBIORKA WEWNETRZNYCH INSTALACJI
273 | Kalkulacja Rozbidrka wewngtrznych instalacji w budynku wraz z wywozem i utylizacja
wilasna kpl 1
19.2. ROZBIORKA WEWNETRZNYCH INSTALACJI
274 Kalkulacja Rozbiodrka elewacji ze stryropianu wraz z wywozem i utylizacja
wiasna kpl 1
19.3. DEMONTAZ OKIEN I DRZWI
275 KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni ponad 2m2
0354/05
73 m2 73
72 m2 72
razem| m2 145
276 |  KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki samochodem cigzarowym skrzyniowym na odlegtos¢ 1km przy
1101/02 re¢cznym zaladowaniu i wytadowaniu
145*0,15 m3 21,75
razem| m3 21,75
277 KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbidrki samochodem cigzarowym na odlegto$¢ 1km mechanicznie tadowanego i
1103/04 wyladowanego
145*0,15 m3 21,75
razem m3 21,75
278 KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiorki samochodem ci¢zarowym na odlegto$¢ 1km mechanicznie tadowanego i
1103/05 wytadowanego - naktady uzupelniajace na kazdy dalszy rozpoczety km ponad 1km odlegtosci
(doptata 15x)
145*0,15 m3 21,75
razem| m3 21,75
19.4. ROZBIORKA PODLOG/STROPOW
279 KNR 4-04 Rozebranie drewnianych podtog biatych na poétwpust
0405/02
150+220 m2 370
razem| m2 370
280 KNR 4-04 Rozebranie drewnianych legarow
0405/04
370/0,7 m | 528,571
razem, m 528,571
281 KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki samochodem cigzarowym skrzyniowym na odlegtos¢ 1km przy
1101/02 recznym zaladowaniu i wytadowaniu
370%0,2 m3 74
razem| m3 74
282 KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbidrki samochodem cigzarowym na odlegto$¢ 1km mechanicznie fadowanego i
1103/04 wyladowanego
370%0,2 m3 74
razem| m3 74
283 KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiorki samochodem ci¢zarowym na odlegto$¢ 1km mechanicznie tadowanego i
1103/05 wytadowanego - naktady uzupetniajace na kazdy dalszy rozpoczety km ponad 1km odlegtosci
(doptata 15x)
370%0,2 m3 74
razem| m3 74
19.5. ROZBIORKA KONSTRUKCJI DACHU WRAZ Z POKRYCIEM
284 KNR 4-04 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku
0506/04 m2 330
285 KNR 4-01 Rozbiorka rynny z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku

0535/04
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Nr Podstawa Nr ST |Opis robot Jm Tlosé¢
70 m 70
razem| m 70
286 KNR 4-01 Rozbiorka rur spustowych z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku
0535/06
42 m 42
razem| m 42
287 KNR 4-04 Rozebranie wigzb dachowych o konstrukeji wieszarowej
0403/06 m2 330
288 KNR 4-04 Rozebranie podsufitki z desek nieotynkowanych lub z plyt pilsniowych
0406/04 m2 330
289 KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki tadowanego koparko-tadowarka na samochody samowytadowcze przy
1103/01 obstudze 3 samochodow na zmiang robocza i mechaniczne wytadowanie
330%0,2 m3 66
razem| m3 66
290 KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbidrki samochodem cigzarowym na odlegto$¢ 1km mechanicznie fadowanego i
1103/04 wyladowanego
330%0,2 m3 66
razem| m3 66
291 KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiorki samochodem ci¢zarowym na odlegto$¢ 1km mechanicznie tadowanego i
1103/05 wytadowanego - naktady uzupetniajace na kazdy dalszy rozpoczety km ponad 1km odlegtosci
(doptata 15x)
330%0,2 m3 66
razem| m3 66
19.6. ROZBIORKA SCIAN
292 KNR 4-04 Rozebranie obudowy $cianaek z G/K
0502/02
A=3,0
SCIANA ZEWNETRZNA PARTER 68*A m2 204
WEWNETRZNE PARTER  (19,8%2+5,14+5,14+4,4+4,20+4+2+2+3)*A m2 208,44
SCIANA ZEWNETRZNA PIETRO  49*A m2 147
(11,23+5,15+7,18%2+4,14+4,27)*A m2 117,45
razem m2 676,89
293 KNR 4-04 Rozebranie $cian zewngtrznych z bali
0404/02
A=3.2
SCIANA ZEWNETRZNA PARTER 68*A m2 217,6)
WEWNETRZNE PARTER  (19,8%2+5,14+5,14-+4,4+4,20+4+242+3)*A m2 | 222,336
SCIANA ZEWNETRZNA PIETRO 49*A m2 156,8
(11,23+5,15+7,18*2+4,14+4,27)*A m2 125,28
razem, m2 722,016
294 KNR 4-04 Rozebranie trzonéw kuchennych i piecow z cegly
0510/01 m3 5,5
295 KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki fadowanego koparko-tadowarka na samochody samowytadowcze przy
1103/01 obstudze 3 samochodow na zmiang robocza i mechaniczne wytadowanie
722,016%0,2 m3 | 144,403
5.5 m3 5,5
razem m3 149,903
296 |  KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiorki samochodem cigzarowym na odlegtos¢ 1km mechanicznie tadowanego i
1103/04 wytadowanego
722,016%0,2 m3 | 144,403
5,5 m3 5,5
razem| m3 149,903
297 KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbidrki samochodem cigzarowym na odlegto$¢ 1km mechanicznie fadowanego i
1103/05 wytadowanego - naktady uzupetniajace na kazdy dalszy rozpoczety km ponad 1km odlegtosci
(doptata 15x)
722,016*0,2 m3 144,403
5.5 m3 5,5
razem, m3 149,903

19.7. ROZBIORKA FUNDAMENTOW
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Nr Podstawa Nr ST |Opis robot Jm Tlosé¢
298 KNR 4-04 Rozebranie $cian fundamentowych
0303/06
ANALOGIA
A=1,1*%0,4
68*A m3 29,92
5+3*0,6 m3 6,8
razem, m3 36,72
299 | KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki tadowanego koparko-tadowarka na samochody samowytadowcze przy
1103/01 obstudze 3 samochodéw na zmiang robocza i mechaniczne wytadowanie
A=1,1¥0,4
68*A m3 29,92
5+3*0,6 m3 6,8
razem| m3 36,72
300 KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiorki samochodem cigzarowym na odlegto$¢ 1km mechanicznie tadowanego i
1103/04 wytadowanego
A=1,1%0,4
68*A m3 29,92
5+3*0,6 m3 6,8
razem| m3 36,72
301 KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbidrki samochodem cigzarowym na odlegto$¢ 1km mechanicznie tadowanego i
1103/05 wyladowanego - naktady uzupetniajace na kazdy dalszy rozpoczety km ponad 1km odlegtosci
(doptata 15x%)
A=1,1¥0,4
68*A m3 29,92
5+3*0,6 m3 6,8
razem| m3 36,72
20. WYPOSAZENIE SANITARIATOW
302 Kalkulacja Porgcz katowa 90° 30 x 60 cm
wiasna szt 1
303 Kalkulacja Porgcz $cienna, tukowa 60 cm, uchylna
wilasna szt 1
304 Kalkulacja Porgcz $cienna, tukowa 60 cm
wiasna szt 2
305 | Kalkulacja Elektryczna suszarka do rak 2500W - STAL - matowa dostawa i montaz
wtlasna szt 6
306 Kalkulacja Szczotka WC- dostawa i montaz
wiasna szt 6
307 | Kalkulacja Podajnik papieru toaletowego- dostawa i montaz
wtlasna szt 6
308 | Kalkulacja Dozownik na mydto- dostawa i montaz
wlasna szt 6
309 | Kalkulacja Pojemnik na r¢czniki- dostawa i montaz
wtasna szt 6
310 | Kalkulacja Lustro z regulacja uchylne z raczka chrom
wlasna szt 1
311 Kalkulacja Lustro gladkie z listwa aluminiowa
wiasna szt 5
312 | Kalkulacja Wieszaki na ubrania

whasna szt 12
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1. Podstawy opracowania:

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdlowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno- uzytkowego
(Dz. Ust. Nr 202, poz. 2072 z p6zn. zm.).
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania
kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych okre§lonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. Nr. 130 poz. 1389).
- Katalogi Norm Rzeczowych
- Narzuty cenowe
- Podatek VAT
- Uwagi :

Ceny materiatdw uwzgledniajg koszty transportu na plac budowy

Ceny pracy sprzetu uwzgledniajg ceny najmu i koszty jednorazowe odniesione do 1 m-g (koszt przejazdu i transportu bazy
sprzgtowej na plac budowy i z powrotem)
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1) PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest budowa budynku dla Osrodka Opieki Spolecznej, Urzedu Gminy Zyrzyn i
Samorzagdowej Administracji Os$wiatowej, nie podpiwniczonego w technologii murowanej $ciany
dwuwarstwowej. Projektuje si¢ budynek o podobnej funkcji do istniejagcego budynku Urzedu Gminy
(przeznaczonego do rozbiorki) oraz o architekturze nawigzujacej do otoczenia.
2) ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Dzialki nr 1817, 1818/1, 1818/2 przy ul. Powstania Styczniowego w Zyrzynie (obr. 061411 2.0015
Zyrzyn) znajduja si¢ na terenie ze spadkiem w kierunku pétnocno - wschodnim. Dziatki posiadaja dostep
do drogi publicznej - dz. nr ewid. 1820/1 - ul. Powstania Styczniowego. Dzialki sg zabudowane:
- budynkiem garazowym - (B - na PZT),
- budynkiem Urzedu Gminy (oznaczonym jako ,,i”’) - (C - na PZT) — przeznaczonym do rozbiorki,
- budynkiem gospodarczym (oznaczonym jako ,,g”) - (D- na PZT) — przeznaczonym do rozbiorki.

Poziom wody gruntowej ponizej poziomu posadowienia fundamentow.

3) PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

budowa budynku dla Osrodka Opieki Spotecznej, Urzedu Gminy Zyrzyn i Samorzadowej Administracji
Oswiatowe],

dojscia 1 dojazdy zaprojektowane z kostki brukowe;,

projektowane miejsca postojowe

utwardzone miejsce do gromadzenia odpadow,

projektowana zielen izolacyjna,

wody opadowe z potaci promieni$cie odprowadzone do gruntu na witasng dziatke, projektowana niwelacja
terenu zwigzana z odprowadzaniem wod opadowych nie wplywa w sposob radykalny na naturalne
uformowanie terenu. W celu zapobiegania zalewania dziatek sgsiednich zaprojektowano: fundament pod
ogrodzenie o wysokosci 20 cm. Woda z rur spustowych z polaci dachowych odprowadzana bedzie
zewngtrznymi instalacjami kanalizacjami deszczowymi do instalacji kanalizacji deszczowe;.

projektowane instalacje:

zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej — projektowana studzienki kanalizacyjne;j,
zewngtrzna instalacja wodociggowa — projektowana do istniejgcego przylacza wodociggowego,
zewngetrzna instalacja kanalizacji deszczowej — projektowana do istniejacej instalacji deszczowej,
zewnetrzna instalacja gazowa — projektowana do istniejacej sieci gazowej,

zewngtrzna instalacja energetyczna zalicznikowa WLZ — projektowana.

o$wietlenie terenu zewngetrznego,

instalacje do likwidacji:

zewnetrzna instalacja wodociggowa — likwidacja czesci przyltacza,
zewngetrzna instalacja kanalizacji deszczowej — likwidacja czesci przyltacza,
zewngetrzna instalacja gazowa — likwidacja czesci przylacza.
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