Przedmiar robot

Obiekt BUDOWA BUDYNKU DLA OSRODKA OPIEKI SPOLECZNEJ, URZEDU GMINY
ZYRZYN I SAMORZADOWEJ ADMINISTRACJI OSWIATOWE]

Branza INSTALACJA MONITORINGU, INSTALACJA ALARMOWA, INSTALACJA
MULTIMEDIALNA, CENTRALA TELEFNICZNA

Lokalizacja JEDNOSTKA EWID.: 061411_2 ZYRZYN, OBREB: 061411_2.0015 ZYRZYN DZ.NR
EWID.: 1817, 1818/1, 1818/2 UL. POWSTANIA STYCZNIOWEGO, 24-103 ZYRZYN

Inwestor GMINA ZYRZYN UL. POWSTANIA STYCZNIOWEGO 10, 24-103 ZYRZYN

Biuro kosztorysowe BUDPLAN PAWEL PLYWACZ, UL. OSIEDLOWA 9, 21-470 KRZYWDA

Sporzadzit PAWEL PLYWACZ

UL. OSIEDLOWA 9, 21-470 KRZYWDA, 30 wrzesénia 2022 r.
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BUDOWA BUDYNKU DLA OSRODKA OPIEKI SPOLECZNEJ, URZEDU GMINY ZYRZYN I SAMORZADOWEJ ADMINISTRACJI OSWIATOWE]J

Nr | Podstawa | Nr ST Opis robot Jm | Tlos¢
1. MONITORING
1 | KNNRS5 Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny - mocowanie osprzgtu przez przykrecenie do kotkow plastykowych
0301/03 osadzonych w betonie szt 8
2 | KNNR S5 Szafa RACK rackowa Linkbasic wiszaca 12U 19"
0404/01 szt 2
3 Rejestrator 20 kanatowy szt. 1
4 KNR Kamera tubowa zewngtrzna, 4 MXP
13-25
0106/06 szt 7
5 KNR Kamera koputowa wewnetrzna, 4 MXP
13-25
0106/06 szt 1
6 Dysk 2TB szt. 2
7 SWITCH POE 18+2SFP szt. 1
8 SWITCH POE 24+4SFP szt. 1
9 UPS szt. 2
10 Monitor 32" szt. 1
11 Klawiatura + Mysz szt. 1
12 Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - okablowanie kpl 1
13 | KNNR S Uktadanie przewodow kabelkowych - Okablowanie strukturalne i elementy szaf kategoria min 6A. U/FTP 525MHz
0209/01
8*35 m 280
razem| m 280
14 | KNNR 5 Pierwszy pomiar rezystancji izolacji przewodow obwodu
1303/01 kpl 8
15 | KNNR 5 Pomiary skutecznosci zerowania - pierwszy pomiar
1304/05 kpl 8
2. INSTALACJA ALARMOWA
16 Centrala alarmowa szt. 1
17 Manipulator dotykowy szt. 1
18 Czujka szt. 1
19 | KNNR S Uktadanie okablowania instalacji alarmowej
0209/01
420 m 420
razem| m 420
3. INSTALACJA MULTIMEDIALNA
20 Projektor laserowy szt. 1
21 Ekran automatyczny
2,58%3,43 m2 8,849
razem | m2 8,849
22 Uchwyt do projektowa sufitowy kpl 1
23 ‘Wzmacniacz kpl 1
24 Kolumna pasywna wiszaca kpl 6
25 Odbiornik bezprzewodowych mikrofonow kpl 1
26 Mikrofon pulpitowy przewodniczacego kpl 1
27 Mikrofon pulpitowy delegata kpl 1
28 Okablowanie kpl 1
4. CENTRALA TELEFONICZNA DO 30 UZYTKOWNIKOW
29 Cemtrala telefoniczna szt. 1
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